
岚山净化水厂双膜扩建工程高品质工业用水出厂管工程(勘察设计）开标记录

标段名称
岚山净化水厂双膜扩建工
程高品质工业用水出厂管
工程(勘察设计）

标段编号 A3302110270022744002001

开标时间 2024-04-29 09:30:00 开评标地点 清廉阳光交易（开标厅一）,评标室一

招标人
宁波市水务环境集团有限
公司工程建设管理分公司
;宁波工业供水有限公司

招标代理机构 宁波国际投资咨询有限公司

序号 投标单位 投标浮动率(%) 质量 工期（交货期）

1
宁波市城建设计研究院有
限公司;宁波工程勘察院
有限公司

勘察投标浮动率(%):-55;
设计投标浮动率(%):-20

勘察成果符合相关规范要
求、满足设计和施工需要
；设计成果按国家技术规
范、标准及规程，达到设
计任务书及相关审批部门
审批要求深度

设计总周期60日历天，其
中方案设计(包括优化)10
日历天;初步设计(含概算
编制)20日历天;施工图设
计30日历天;勘察工期满
足设计需求，施工现场配
合服务从工程开工至工程
竣工验收合格止

2
同创工程设计有限公司;
浙江省自然资源集团空间
信息有限公司

勘察投标浮动率(%):-55;
设计投标浮动率(%):-20

勘察成果符合相关规范要
求、满足设计和施工需要
；设计成果按国家技术规
范、标准及规程，达到设
计任务书及相关审批部门
审批要求深度

设计总周期60日历天，其
中方案设计(包括优化)10
日历天;初步设计(含概算
编制)20日历天;施工图设
计30日历天;勘察工期满
足设计需求，施工现场配
合服务从工程开工至工程
竣工验收合格止

3
金华市市政设计院有限公
司;浙江省地矿勘察院有
限公司

勘察投标浮动率(%):-55;
设计投标浮动率(%):-20

勘察成果符合相关规范要
求、满足设计和施工需要
；设计成果按国家技术规
范、标准及规程，达到设
计任务书 及相关审批部
门审批要求深度 。

设计总周期60日历天，其
中方案设计(包括优化)10
日历天;初步设计(含概算
编制)20日历天;施工图设
计30日历天; 勘察工期满
足设计需求，施工现场配
合服务从工程开工至工程
竣工验收合格止。
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