

年产80万套电子器件项目（施工）中标候选人公示

工程名称	年产80万套电子器件项目（施工）	交易登记号	A3302120280023140003				
招标人	宁波市鄞工燎原科技发展有限公司	招标代理	宁波正吉工程管理咨询有限公司				
招标控制价	157107634.000元	开标时间	2024年08月09日				
经评标委员会评审，确定中标候选人为：							
名次	中标候选人	项目负责人及资格证书	得分	投标报价	工期（交货期）	质量目标	中标候选人资质资格
1	中科盛博建设集团有限公司	翁成波/建筑工程专业一级注册建造师/浙1332015201538406	0.0	139733256元	650日历天（节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成；650日历天内项目竣工验收完成）	符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准	建筑工程施工总承包特级
1	宁波圣丰建筑有限公司	叶黎辉/建筑工程专业一级注册建造师/浙1332013201330138	0.0	138457260元	650日历天（节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成；650日历天内项目竣工验收完成）	符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准	建筑工程施工总承包一级
1	浙江东新建设有限公司	孟淼鑫/建筑工程专业一级注册建造师/浙1332019202003194	0.0	140244587元	650日历天（节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成；650日历天内项目竣工验收完成）	符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准	建筑工程施工总承包一级

1	大荣建设集团有限公司	曹展/建筑工程专业一级注册建造师/浙1312012201301258	0.0	139831170元	650日历天，计划开工日期：2024年8月30日；计划竣工日期：2026年6月11日 (节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成；650日历天内项目竣工验收完成)	符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准	建筑工程施工总承包特级
1	今天建设有限公司	罗成义/建筑工程专业一级注册建造师/浙1332011201125571	0.0	141132025元	650日历天(节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成；650日历天内项目竣工验收完成)	符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准	建筑工程施工总承包一级
1	宁波建工工程集团有限公司	石志伟/建筑工程专业一级注册建造师/浙1332011201125572	0.0	139621273元	650日历天(节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成；650日历天内项目竣工验收完成)	符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准	建筑工程施工总承包特级
1	浙江沧海建设有限公司	周丹/建筑工程专业一级注册建造师/浙1332020202100461	0.0	139576667元	650日历天(节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成)	符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准	建筑工程施工总承包一级

1	宁波中洲建设工程有限公司	唐旭锋/建筑工程专业一级注册建造师/浙 133202220 2302219	0.0	139930539元	650日历天内项目竣工验收完成) 650日历天, 计划开工日期: 2024年8月30日, 计划竣工日期: 2026年6月11日, (节点工期要求: 70日历天内桩基施工完成; 160日历天内地下室顶板全部完成; 320日历天内主体结构结顶完成; 380日历天内中间结构验收完成; 520日历天内主体建筑施工完成; 590日历天内市政附属施工完成; 650日历天内项目竣工验收完成)	符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准	建筑工程施工总承包一级
1	浙江新中源建设有限公司	王乐/建筑工程专业一级注册建造师/浙 133201920 2000777	0.0	141130480元	650日历天, 投标承诺工期不得超过该计划工期, 计划开工日期: 2024年8月30日, 计划竣工日期: 2026年6月11日, 区段工期: 70日历天内桩基施工完成; 160日历天内地下室顶板全部完成; 320日历天内主体结构结顶完成; 380日历天内中间结构验收完成; 520日历天内主体建筑施工完成; 590日历天内市政附属施工完成; 650日历天内项目竣工验收完成	符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准	建筑工程施工总承包特级
1	浙江波威建工有限公司	王秀英/建筑工程专业一级注册建造师/浙 133201420 1535237	0.0	139856038元	650日历天(节点工期要求: 70日历天内桩基施工完成; 160日历天内地下室顶板全部完成; 320日历天内主体结构结顶完成; 380日历天内中间结构验收完成; 520日历天内主体建筑施工完成; 590日历天内市政附属施工完成; 650日历天内项目竣工验收完成)	符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准	建筑工程施工总承包一级

中标候选单位业绩

序号	中标候选单位	业绩
1	中科盛博建设集团有限公司	/

2	宁波圣丰建筑有限公司	/
3	浙江东新建设有限公司	/
4	大荣建设集团有限公司	/
5	今天建设有限公司	/
6	宁波建工工程集团有限公司	/
7	浙江沧海建设有限公司	/
8	宁波中洲建设工程有限公司	/
9	浙江新中源建设有限公司	/
10	浙江波威建工有限公司	/
否决投标原因及依据		
序号	被否决单位	被否决原因