

## 年产80万套电子器件项目（施工）开标记录

标段名称	年产80万套电子器件项目（施工）	标段编号	A3302120280023140003001	
开标时间	2024-08-09 09:30	开评标地点	直播室（四）	
招标人	宁波市鄞工燎原科技发展有限公司	招标代理机构	宁波正吉工程管理咨询有限公司	
序号	投标单位	投标报价(元)	质量	工期（交货期）
1	浙江东新建设有限公司	140244587	符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准	650日历天（节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成；650日历天内项目竣工验收完成）
2	宁波建工工程集团有限公司	139621273	符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准	650日历天（节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成；650日历天内项目竣工验收完成）
3	宁波圣丰建筑有限公司	138457260	符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准	650日历天（节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成；650日历天内项目竣工验收完成）
4	今天建设有限公司	141132025	符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格	650日历天（节点工期要求：70日历天内桩基施工完成

			标准	； 160日历天内地下室顶板全部完成 ； 320日历天内主体结构结顶完成 ； 380日历天内中间结构验收完成 ； 520日历天内主体建筑施工完成 ； 590日历天内市政附属施工完成 ； 650日历天内项目竣工验收完成)
5	宁波中洲建设工程有限公司	139930539	符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准	650日历天，计划开工日期：2024年8月30日，计划竣工日期：2026年6月11日，（节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成；650日历天内项目竣工验收完成)
6	浙江沧海建设有限公司	139576667	符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准	650日历天（节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成；650日历天内项目竣工验收完成)
7	中科盛博建设集团有限公司	139733256	符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准	650日历天（节点工期要求：70日历天内桩基施工完成；160日历天内地下室顶板全部完成；320日历天内主体结构结顶完成；380日历天内中间结构验收完成；520日历天内主体建筑施工完成；590日历天内市政附属施工完成；650日历天内项目竣工验收完成)
8	浙江新中源建设有限	141130480	符合国家、浙江省、	650日历天，投标承

	公司		宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准	<p>诺工期不得超过该计划工期，计划开工日期：2024年8月30日，计划竣工日期：2026年6月11日，区段工期：70日</p> <p>天内桩基施工完成；160日</p> <p>历天内地下室顶板全部完成；320日</p> <p>历天内主体结构结顶完成；380日</p> <p>历天内中间结构验收完成；520日</p> <p>历天内主体建筑施工完成；590日</p> <p>历天内市政附属施工完成；650日</p> <p>历天内项目竣工验收完成</p>
9	浙江波威建工有限公司	139856038	符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准	<p>650日</p> <p>历天（节点工期要求：70日</p> <p>历天内桩基施工完成；160日</p> <p>历天内地下室顶板全部完成；320日</p> <p>历天内主体结构结顶完成；380日</p> <p>历天内中间结构验收完成；520日</p> <p>历天内主体建筑施工完成；590日</p> <p>历天内市政附属施工完成；650日</p> <p>历天内项目竣工验收完成）</p>
10	大荣建设集团有限公司	139831170	符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准	<p>650日</p> <p>历天，计划开工日期：2024年8月30日；计划竣工日期：2026年6月11日（节点工期要求：70日</p> <p>历天内桩基施工完成；160日</p> <p>历天内地下室顶板全部完成；320日</p> <p>历天内主体结构结顶完成；380日</p> <p>历天内中间结构验收完成；520日</p> <p>历天内主体建筑施工完成；590日</p> <p>历天内市政附属施工完成；650日</p> <p>历天内项目竣工验收完成）</p>