

## 梅山港口基础设施重点项目配套道路一期工程施工开标记录

标段名称	梅山港口基础设施重点项目配套道路一期工程施工	标段编号	A3302060260022893003001	
开标时间	2024-11-29 09:30:00	开评标地点	北仑交易厅3,北仑评标室F	
招标人	宁波市北仑区交通工程建设管理中心	招标代理机构	浙江信达咨询监理有限公司	
序号	投标单位	投标报价(元)	质量	工期(交货期)
1	浙江路业建设工程有限公司	167674931.00	标段工程交工验收的质量评定: 90分及以上; 标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上	24个月
2	湖州中盛公路桥梁工程有限公司	143305689.00	标段工程交工验收的质量评定: 90分及以上; 标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上	计划工期: 施工工期24个月 计划开工日期: 2024年12月10日 计划交工日期: 2026年12月10日 节点工期要求: 要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
3	河北翔达路桥工程有限公司	164092171.00	标段工程交工验收的质量评定: 90分及以上; 标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上	24个月
4	广西路建工程集团有限公司	164167958.00	标段工程交工验收的质量评定: 90分及以上; 标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上	计划工期: 施工工期24个月, 计划开工日期: 2024年12月10日, 计划交工日期: 2026年12月10日, 节点工期要求: 要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
5	杭州萧山路桥工程有限公司	156854260.00	标段工程交工验收的质量评定: 90分及以上; 标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上	24个月
6	龙游县通途交通建设工程有限公司	164066828.00	90分及以上	24个月;
7	北京市市政一建设工程有限责任公司	162501012.00	标段工程交工验收的质量评定: 90分及以上; 标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上	施工工期24个月, 计划开工日期: 2024年12月10日, 计划交工日期: 2026年12月10日, 节点工期要求: 要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
8	安徽省交通建设股份有限公司	163855864.00	标段工程交工验收的质量评定: 90分及以上; 标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上	24个月
9	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	161991806.00	90分及以上	计划工期: 施工工期24个月, 计划开工日期: 2024年12月10日, 计划交工日期: 2026年12月10日, 节点工期要求: 要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
10	浙江恒立交通工程有限公司	159209836.00	标段工程交工验收的质量评定: 90分及以上; 标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上	24个月
11	宁波交通工程建设集团有限公司	160036324.00	标段工程交工验收的质量评定: 90分及以上, 标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上	施工工期24个月, 计划开工日期: 2024年12月10日, 计划交工日期: 2026年12月10日, 节点工期要求: 要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
12	浙江良和交通建设有限公司	160233213.00	90分及以上	24个月

13	浙江经纬路桥工程有限公司	158909278.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上，标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	24个月
14	慈溪市交通建筑有限公司	159386145.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月；计划开工日期：2024年12月10日；计划交工日期：2026年12月10日；节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
15	浙江顺通路桥集团有限公司	159909509.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
16	杭州光华路桥工程有限公司	166947498.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	计划工期：施工工期24个月计划开工日期：2024年12月10日计划交工日期：2026年12月10日节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
17	浙江鼎盛交通建设有限公司	159227505.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	24个月
18	中交第三航务工程局有限公司	163110100.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	计划工期：施工工期24个月；计划开工日期：2024年12月10日；计划交工日期：2026年12月10日；节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
19	浙江省建投交通基础建设集团有限公司	157745149.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
20	浙江交工路桥建设有限公司	161679560.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
21	临海市交通工程建设有限公司	151816738.00	90分及以上	施工工期24个月
22	杭州市交通工程集团有限公司	157821755.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月（计划开工日期：2024年12月10日；计划交工日期：2026年12月10日；节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件。）
23	浙江华新交通工程有限公司	164288894.00	工程质量达到标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	24个月
24	中铁二局集团有限公司	162952027.00	90分及以上	施工工期24个月，节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
25	利越集团有限公司	148179537.00	标段工程交工验收质量评定90分及以上，标段工程竣工验收质量评定90分及以上	24个月
26	浙江正方交通建设有限公司	172676081.00	90分及以上	施工工期24个月
27	中国建筑第五工程局有限公司	164132298.00	90分及以上	施工工期24个月
28	浙江路建交通工程有限公司	164314158.00	90分及以上	24个月，计划开工日期：2024年12月10日，计划交工日期：2026年12月10日，节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件

29	台州市四方交通建设工程有限公司	171311698.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。	施工工期24个月，节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
30	中交中南工程局有限公司	163201179.12	90分及以上	施工工期24个月
31	临沂市政集团有限公司	/	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	计划工期：施工工期24个月；计划开工日期：2024年11月30日；计划交工日期：2026年11月30日；节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
32	浙江华通路桥工程有限公司	160778799.00	90分及以上	施工工期24个月
33	浙江中祺建设有限公司	162291870.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月；计划开工日期：2024年12月10日；计划交工日期：2026年12月10日；节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
34	嘉兴市中路建设工程有限公司	155362998.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
35	宁波市路航建设工程有限公司	157623545.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
36	中交第三公路工程局有限公司	163166566.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	计划工期：施工工期24个月；计划开工日期：2024年12月10日；计划交工日期：2026年12月10日；节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件。
37	中交一公局第一工程有限公司	164275210.76	90分及以上	计划工期：施工工期24个月；计划开工日期：2024年12月10日；计划交工日期：2026年12月10日；节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
38	浙江百航建设有限公司	142250961.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。	施工工期24个月
39	杭州路达公路工程有限公司	164250513.00	标段工程交工验收质量评定90分及以上，标段工程竣工验收质量评定90分及以上	施工工期24个月
40	江山市春江交通工程建设有限公司	157878131.00	标段工程交工验收的质量评定:90分及以上;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上	计划工期：施工工期24个月；计划开工日期：2024年12月10日；计划交工日期：2026年12月10日；节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
41	温岭市胜途建设有限公司	159836885.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
42	浙江省隧道工程集团有限公司	163399348.00	90分及以上	施工工期24个月

43	杭州长虹路桥工程有限公司	150070888.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	计划工期：施工工期24个月 计划开工日期：2024年12月10日 计划交工日期：2026年12月10日 节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
44	中铁四局集团第二工程有限公司	161899022.00	90分及以上	施工工期24个月；计划开工日期：2024年12月10日；计划交工日期：2026年12月10日；节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
45	宇航交通建设集团有限公司	163824866.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上；	计划工期：施工工期24个月，计划开工日期：2024年12月10日，计划交工日期：2026年12月10日，节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
46	中能建华东润业工程建设有限公司	159272817.00	90分及以上	24个月
47	江苏镇江路桥工程有限公司	/	90分及以上	计划工期：施工工期24个月 计划开工日期：2024年12月10日 计划交工日期：2026年12月10日 节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
48	中交路桥建设有限公司	159127159.00	90分及以上	施工工期24个月
49	中石化胜利建设工程有限公司	163439341.94	工程质量达到标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月，计划开工日期：2024年12月10日，计划交工日期：2026年12月10日，节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
50	中铁十六局集团有限公司	162418354.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	24个月
51	浙江中桓建设有限公司	163333930.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	计划工期：施工工期24个月；计划开工日期：2024年12月10日；计划交工日期：2026年12月10日；节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
52	浙江金顺路桥建设有限公司	144796941.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
53	台州市椒江交通建设工程有限公司	165838140.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。	计划工期：施工工期24个月，计划开工日期：2024年12月10日，计划交工日期：2026年12月10日，节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件。
54	先高路桥有限公司	157750839.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上 标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	24个月
55	四川公路桥梁建设集团有限公司	157814611.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	计划工期：施工工期24个月 计划开工日期：2024年12月10日 计划交工日期：2026年12月10日 节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件

56	浙江诚骏建设工程有限公司	162837920.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上，标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
57	天津路桥建设工程有限公司	164069906.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上。标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。	施工工期24个月。计划开工日期：2024年12月10日，计划交工日期：2026年12月10日。节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件。
58	山东省公路桥梁建设集团有限公司	158362185.00	90分及以上	施工工期24个月；计划开工日期：2024年12月10日；计划交工日期：2026年12月10日；节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
59	江苏瑞沃建设集团有限公司	163646732.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上 标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
60	中亿丰建设集团股份有限公司	162655594.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
61	中交二公局东萌工程有限公司	/	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
62	江西省四通路桥建设集团有限公司	163018173.00	90分及以上	24个月
63	广州公路工程集团有限公司	162473033.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	计划工期：施工工期24个月。计划开工日期：2024年12月10日，计划交工日期：2026年12月10日
64	浙江龙德文化遗产保护有限公司	163728560.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上，标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月，计划开工日期：2024年12月10日，计划交工日期：2026年12月10日，节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
65	浙江华祥建设工程有限公司	157596253.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
66	路歌交通建设集团有限公司	157701726.00	90分及以上	24个月
67	桐乡市交通工程有限公司	165765401.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	24个月，计划开工日期：2024年12月10日，计划交工日期：2026年12月10日，节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
68	河北建设集团股份有限公司	168584230.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	24个月
69	内蒙古联手创业路桥有限责任公司	138177238.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月，计划开工日期：2024年12月10日，计划交工日期：2026年12月10日，节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
70	浙江宏升交通建设有限公司	166036194.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。	24个月

71	安徽路达公路工程有限责任公司	164127903.00	90分及以上	计划工期：施工工期24个月 计划开工日期：2024年12月10日计划交工日期：2026年12月10日节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
72	湖南交通国际经济工程合作有限公司	163913333.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上,标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月计划开工日期：2024年12月10日,计划交工日期：2026年12月10日,节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
73	安徽省新路建设工程集团有限责任公司	157539802.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月
74	中铁五局集团机械化工程有限责任公司	157999832.00	90分及以上	计划工期：施工工期24个月,计划开工日期：2024年12月10日,计划交工日期：2026年12月10日,节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件
75	杭州军辉建设集团有限公司	161174891.00	90分及以上	24个月
76	山西路桥第一工程有限公司	158532828.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。	施工工期24个月,计划开工日期：2024年12月10日,计划交工日期：2026年12月10日,节点工期要求：要求除匝道桥下道路部分外于2026年6月30日前具备通行条件。
77	江西赣粤高速公路工程有限责任公司	161569912.00	标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上	施工工期24个月