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第一章 招标公告

（招标公告见宁波公共资源交易服务网站）
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：宁波市江北区公共项目建设中心

地址：宁波市江北区育才路 118 号北投大厦北楼 9 楼

联系人：叶工

电话：0574-87661693

1.1.3 招标代理机构

名称：宁波句章建设项目管理有限公司

地址：宁波市高新区朱一路 2 号联安明新大厦

联系人：翁宏娟、骆希、成桂霞、陈杰

电话：0574-56209353、13884463966

1.1.4 项目名称 宁波市江北区公路应急保障基地工程（施工）

1.1.5 工程建设地点
项目位于江北区慈城中心公路管理站（宁慈西路北），东侧、西

侧与北侧贴临永农地，南至江北大道

1.1.6 工程承包方式 施工总承包

1.2.1 资金来源及比例 区财政统筹，出资比例为 100%

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 见招标公告

1.3.2 计划工期要求

计划工期： 340 日历天，投标承诺工期不得超过该计划工期

计划开工日期： / 年 / 月 / 日

计划竣工日期： / 年 / 月 / 日

□本工程定额施工工期：/ 日历天（有定额工期的，应填写）

缩短工期比例： / %

□除上述要求外，发包人还要求以下区段： /

1.3.3 质量要求 按国家施工验收规范一次性验收合格。

1.3.4 安全目标 合格，并确保获得“宁波市建筑安全文明施工标准化工地”称号。

1.4.1
投标人资质条件、

能力和信誉要求

☑见招标公告

□见投标邀请书

1.4.2 是否接受联合体投 ☑不接受
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标 □接受，应满足下列要求：见□招标公告 □投标邀请书

1.4.2

（4）

联合体投标的其他

要求

（1）招标人支付项目各项费用的约定：

□a．各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人按

工作内容分配；

□b．各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支付

给联合体各成员；

□c．中标后由发承包双方另行约定；

□d．其他约定： / 。

（2）其他： / 。

1.4.3 资格审查方式
☑资格后审

□资格预审

1.4.4
投标人不得存在的

其他情形
/

1.9.1 踏勘现场

☑投标人自行踏勘

□招标人组织，时间和地点： / ，联系人和联系电话： /

1.10 投标预备会

☑不召开

□召开，召开时间： /

召开地点： /

1.11 分包

□不允许

☑允许，分包内容要求：智能化等非主体工程，分包须经发包人

同意;

分包金额要求：

对分包人的资质要求：符合规定的资格要求并经发包人同意

1.12.1
实质性要求

和条件

招标文件第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形，均属于

实质性要求和条件。

其他： 投标报价、建设工期要求、投标有效期、质量要求、安

全文明要求、技术标准和规范要求、投标保证金要求、履约担保

要求、违约经济责任及其他招标文件要求承诺的主要商务条款要

求、项目管理机构人员配备要求、施工机械配备要求、施工技术

方案可行性等。
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1.12.2 偏差

☑不允许

□允许，偏差的内容、范围和幅度： /

2.1
构成招标文件的

其他材料
☑招标控制价及明细、招标文件补充文件（如有）等

2.2.1

投标人要求澄清招

标文件的截止时间

和方式

截止时间：见☑招标公告 ☐投标邀请书

方式：在“宁波市公共资源电子交易系统”中提出

2.2.2
招标文件澄清发出

的形式
以电子文件形式发布至“宁波市公共资源交易电子服务系统”

2.2.3
投标人确认收到招

标文件澄清

投标人在“宁波市公共资源交易电子服务系统”中下载澄清资料，

无需向招标人确认已收到该澄清。因未及时浏览、下载而造成的

后果，由投标人自行承担。

2.3.1
招标人修改文件发

出的形式
以电子文件形式发布至“宁波市公共资源交易电子服务系统”

2.3.2
投标人确认收到招

标文件修改

投标人在“宁波市公共资源交易电子服务系统”中下载修改资料，

无需向招标人确认已收到该澄清。因未及时浏览、下载而造成的

后果，由投标人自行承担。

3.1 投标文件的组成

1）组成形式：

□双信封：第一信封包括资格审查申请文件、资信标，第二信封

包括商务标。

☑单信封：包括资格审查资料、技术标、☑资信标、商务标。

（2）组成内容：

（一）资格审查文件包括：

（1）封面；

（2）投标人基本情况表【后附投标人有效的建筑工程施工总承

包叁级及以上资质证书、对应资质应在“浙江省建筑市场监管公

共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态的截图（核

查证明在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上下载打印，核

查证明的发布日期须在招标公告发布之日至投标截止日期间）、

投标人有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或

“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）、投标
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人有效的安全生产许可证复印件】；

（3）业绩汇总表（资格审查业绩的汇总）（证明资料按本章第

3.5 条要求提供）；

（4）项目负责人简历表【后附有效的建筑工程专业贰级及以上

建造师执业资格证书、有效的安全生产考核合格证书（B 类）、

身份证正反面复印件】；

（5）专职安全生产管理人员简历表【后附有效的安全生产考核

合格证书（C 类）、身份证正反面复印件】；

（6）省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”进浙备

案信息截图的复印件（如涉及）；

（7）其他：投标人认为有必要的提供的其他资料（如有）。

（二）技术标包括：

（1）技术标封面；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书（如涉及）；

（4）投标保证金；

（5）免交投标保证金承诺函（如涉及）；

（6）投标承诺书；

（7）施工组织设计及附表：

1）拟投入的主要施工机械设备表；

2）拟配备的试验和检测仪器设备表；

3）劳动力计划表；

4）计划开、竣工日期和施工进度网络图；

5）施工总平面布置图及临时用地表；

（8）项目管理机构；

（9）拟分包项目情况表（如有）；

（10）主要材料（设备）品牌响应表；

（11）其他：投标人认为有必要的提供的其他资料（如有）。

（三）资信标包括：
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（1）资信标封面；

（2）资信分自评表；

（3）资信分评审涉及的证明资料复印件：由投标人根据本工程

评标细则中资信评审的要求进行编制，所涉及的资料复印件均需

编入资信标中。

注：若未提交资信标的，作否决投标处理；若未提供资信标内容

的，只得最低分。

（四）商务标包括：

（1）商务标封面；

（2）投标函及投标函附录；

（3）已标价工程量清单（适用于综合单价法计价项目）（工程量

清单的封面及投标总价表等内容无需加盖编制人造价人员专用

章及签字）；

（4）未低于成本的书面说明及相应的证明材料（如有）；

（5）其他：投标人认为有必要的提供的其他资料（如有）。

注：投标文件内容按本条款编制，格式详见“第八章 投标文件

格式”，如未提供格式的，由投标人自拟格式。

3.2.1
增值税税金

的计算方法

☑一般计税法

□简易计税法

3.2.3
工程量清单计价方

式
综合单价法

3.2.4
最高投标限价（即招

标控制价）

☑最高投标限价 1500万元，其中暂估价 万元、暂列金额

为 万元，暂估价、暂列金额占招标控制价比例为 %，

除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费为 万元。

□最高投标限价在招标文件澄清或修改文件中发布。

3.2.5
投标报价的

其他要求

（1）投标总报价低于招标人意向合理报价区间下限的，投标人

应当在投标文件商务标中作出未低于其成本的书面说明，并提供

相应的证明材料（适用于设置招标人意向合理报价区间的）；
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（2）投标总报价以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”

保留整数；

（3）投标人不得提供两个或两个以上投标报价。

（4）安全文明施工基本费低限值为： 元（不含税）。

3.3.1 投标有效期 90 个日历天（从投标截止之日起算）

3.4.1 投标保证金

是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求：

（1）金额：不少于人民币 20 万元整

（2）形式：

①银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付

a.投标人应通过“宁波市公共资源电子交易系统”获取收款银行、

收款户名、收款账号等信息；

b.投标人应在投标截止时间（见招标公告，下同）前将投标保证

金转入招标人指定账户，以资金到账时间为准；

c．转账不得采用“宁波同城实时清算系统”转账方式；

d．基本账户开户许可证（或银行出具的“基本存款账户信息”）

的复印件应当编入投标文件。

②投标保证保险

a.投标人应通过“宁波市公共资源电子交易系统”递交投标保证

保险；

b.投标人应在投标截止时间前递交投标保证保险，以保单生效时

间为准；

c.基本账户开户许可证（或银行出具的“基本存款账户信息”）、

保险费用转账凭证的复印件应当编入投标文件；

③银行保函

a.投标人可通过“宁波市公共资源电子交易系统”递交银行保函；

b.投标人应在投标截止时间前递交银行保函，以保函生效时间为

准；

c.基本账户开户许可证（或银行出具的“基本存款账户信息”）、

银行保函费用凭证的复印件应当编入投标文件（投标人通过线下
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方式递交纸质银行保函的，银行保函应由其基本账户开户银行出

具，其费用凭证无需编入投标文件）；

④担保保函

a.投标人应通过“宁波市公共资源电子交易系统”递交担保保函；

b.投标人应在投标截止时间前递交担保保函，以保函生效时间为

准；

c.基本账户开户许可证（或银行出具的“基本存款账户信息”）、

担保保函费用转账凭证的复印件应当编入投标文件中。

（3）其他要求：

①投标保证金及保险、保函费用应当从投标人的基本账户转出；

②银行保函、担保保函应按照招标文件规定的格式出具；

③投标保证保险绝对免赔率为 0；

④投标人不通过“宁波市公共资源电子交易系统”递交银行保函

的，应将保函复印件编入投标文件，并在投标截止时间前将保函

原件通过直接、邮寄等方式送达招标人，递交时间以送达时间为

准：

送达地址：宁波市高新区朱一路 2 号联安明新大厦

联系人：翁宏娟、骆希

联系电话：0574-56209353、13884463966

其他： /

☑（4）根据本项目设区市建设主管部门公布的建筑业企业信用

评价结果（以投标截止时间前最新公布的信用评价结果为准），

施工房屋建筑领域企业信用评价结果为 A 级的投标人，可免交投

标保证金。选择免交投标保证金的投标人应在投标文件中提供免

交投标保证金承诺函。

□不要求

3.4.4
其他可以不予退还

投标保证金的情形

（1）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假或行贿

的；
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（2）拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程中担

任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的。

本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

①以转账形式，转账现金不予退还；

②以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔；

③以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提

起索赔；

④以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

3.5
资格审查资料

的其他要求

（1）“投标人基本情况表”应附：

投标人营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证

合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）、☑资质证书、

☑安全生产许可证副本的复印件。

☑投标人参与投标资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证

明”，核查证明在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上下载

打印，核查证明的发布日期须在招标公告发布之日至投标截止日

期间。

□企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产

的副经理、企业技术负责人）的安全生产考核合格证书（A类）

和企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任

命书的复印件。

☑拟派专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（C 类）

的复印件。

省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”进浙备案信息

截图的复印件。

□《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体

中的中小企业需提供）

☑（2）“业绩汇总表（资格审查业绩的汇总）”应附：

投标人须知前附表第 3.7.3（3）款规定的资格审查业绩证

明材料的复印件。
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（3）“拟派项目负责人简历表”应附：

项目负责人的身份证、☑建造师注册证书、☑安全生产考核合格

证书（B类）、□职称资格证书。

特别说明事项：

①投标人资质证书有效期届满，已申请延续并经资质许可部门核

查准予延续，经公告但暂未获得延期后的新资质证书的，投标人

应 提 供 在 “ 全 国 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台 ”

（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询的住房城乡建设部

核准建筑业企业资质延续的单位名单或资质证书有效期的网页

截图的复印件；

②一级建造师电子注册证书应符合住房和城乡建设部办公厅关

于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40

号）的有关规定；

③联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.7.3

（1）

电子投标文件

盖章要求

（1）招标文件第八章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）

签字（或盖章）的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标

人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签

名章。

（2）联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵

头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代

表人的个人电子印章或电子签名章。

（3）招标文件中盖单位章指盖单位法人章。

3.7.3

（2）

电子投标文件

的制作

（1）投标文件由投标人使用“宁波投标工具”制作生成；

（2）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”；

□（3）已进行资格预审，投标人不更新或补充其在申请资格预

审时提供的资料的，不要求编制资格审查资料，制作投标文件时，

导入空白文档即可。

□（4）不要求编制资信标，制作投标文件时，导入空白文档即
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可。

（5）其他： /

3.7.3

（3）

业绩证明文件

要求

☑业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。

业绩证明材料：

☑资格审查业绩：应按以下要求提供证明材料（两种方式任选其

一）

方式一：（1）信息平台查询结果打印页。如信息平台查询结果

打印页不能体现工程竣工日期（竣工验收日期）或工程规模等评

审因素的，投标人应视情况提供施工合同、审计报告或竣工验收

资料作为补充，由评标委员会认定。

方式二：（1）中标通知书（仅投标人提供的为法定招标项目需

提供）、（2）施工合同、（3）竣工验收资料。根据上述三项资

料确认，缺少上述任意一项的，该项目将不被认定为类似项目（如

实际完成项目的造价或规模与合同不一致时，还需提供审计报

告，如项目尚未完成审计工作，则以合同为准）。上述资料中涉

及的评审因素存在不一致的，投标人应在投标文件中明确具体评

审依据。未明确的，评审时按投标文件中提供证明文件形成时间

后的为准）。

注：1.信息平台指宁波市建筑市场信用信息系统、浙江省建筑市

场监管公共服务系统、浙江省勘察设计行业四库一平台信息系

统、全国建筑市场监管公共服务平台的任一平台。

2.投标人法人机构发生合并或变更或重组或法人名称变更的，应

提供相关部门的合法批件或其它相关材料。

□资信评分业绩： /

4.1
电子投标文件加密

要求

投标人应当使用“宁波投标工具”制作生成后缀名为“.NbTbs”

的电子投标文件。

4.2.1
投标截止时间/电子

投标文件上传截止
见招标公告
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时间

4.2.2
电子投标文件上传

平台
上传至“宁波市公共资源电子交易系统”

4.2.3 投标文件退还 不予退还

4.2.5
电子投标文件的拒

收情形

（1）未按规定加密的投标文件；

（2）未在投标截止时间前完成上传的投标文件；

（3）存在下列情形之一的（因电子交易系统故障、网络安全问

题等非投标人原因导致的除外），视为拒收：

①投标文件无法解密的；

②投标文件解密后无法正确读取的；

③投标文件无法导入成功的；

（4）未被邀请的投标人提交的投标文件（适用于邀请招标或已

进行资格预审的）；

（5）未下载招标文件的投标人提交的投标文件；

（6）其他： / 。

5.1
开标时间

和地点

（1）开标时间：同投标截止时间

（2）开标地点：宁波市公共资源交易不见面开标系统

（3）开标平台：“宁波市公共资源电子交易系统”（投标人使用

数字证书（CA）自行登录不见面开标大厅，选择本项目进入在线

开标室，在线等待开标。）

（4）其他： / 。

5.2 开标程序

5.2.1 招标人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律，以及招标人代表、监标人等有关人员姓名；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）投标人代表解密加密的投标文件；

（4）导入并读取所有解密成功的投标文件的内容；

（5）公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、

投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
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（6）抽取评标基准价计算公式（如有）；

（7）投标人代表、招标人代表等有关人员确认开标记录；

（8）开标结束。

5.2.2 在开标过程中，若招标人公布的内容与投标文件不符，投

标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可

重新公布其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人

已确认招标人公布的内容。

特别说明事项：

□①多标段项目，投标文件统一开标，按各标段最高投标限价由

高到低 的顺序依次评审，若投标人被推荐为某 1 个标段的中标

候选人，则不再参与后续标段的评审。

②投标文件解密

招标人发起解密指令后，投标人应使用生成投标文件的数字证书

（CA）在线解密投标文件，投标人须在指令发出后 60 分钟内完

成解密。全部投标人解密完成后或投标文件解密时间结束，招标

人公布投标文件解密成功的投标人名单。若成功解密的投标人少

于 3 家，招标人宣布本次招标失败。

③开标结果确认

开标结果公布后，投标人应在 5 分钟内对开标结果进行确认，未

在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

④随机抽取

□线上抽取：招标人在在线开标室通过系统抽取评标基准价计算

公式和随机确定的数值、排序。

☑线下抽取：招标人在线下开标室通过摇球抽取评标基准价计算

公式和随机确定的数值、排序，抽取过程现场直播。通过摇球确

定排序的，投标人对应球号以招标文件为准。

5.3 开标异议

投标人对投标文件提交、截标时间、开标程序、唱标内容、开标

记录等有异议的，应当在开标结果公布后 5 分钟内通过在线开标

室“发起异议”窗口提出。
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5.4 特殊情况处置

因电子交易系统故障、网络安全问题等非投标人原因，导致投标

人无法按时完成投标文件上传、解密的，招标人向监管部门申请

并征得同意后可推迟开标时间或推迟时间重新开标或延长解密

时间。推迟开标时间和推迟时间重新开标的，具体安排另行通知；

延长解密时间的，在线告知投标人。

采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

6.1.1 评标委员会的组建
评标委员会构成：5 人,其中招标人代表 ≤1人，专家≥4人；

评标专家确定方式：从 浙江省综合性评标专家库 中随机抽取。

6.3.2
评标委员会推荐中

标候选人的人数
推荐的中标候选人的人数为 1 名

7.1
中标候选人公示媒

介及期限

公示媒介：“宁波市公共资源交易电子服务系统”

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休

假日后第一个工作日。

7.4.1 确定中标人

□招标人授权评标委员会确定中标人。

☑招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

□评定分离，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人，按照《宁

波市工程建设项目招标投标“评定分离”指导规则》（甬资交管

办〔2024〕3号）的规定组建定标委员会，组织召开定标会议。

定标委员会按照第三章“评标定标办法”规定的定标方法、因素

和程序确定中标人。第三章“评标定标办法”没有规定的方法和

因素，不作为定标依据。

□7.4.3
是否组织开展考察

及考察内容

☑否

□是，具体要求：（方式、内容、时间安排等）

□7.4.4
是否开展现场面试

及具体要求

☑否

□是，方式：对拟派项目负责人进行答辩

其他：（答辩题目、通知方式及相关安排、规定等）

□7.4.5
按原定标方法确定

中标人的其他情形
/

□7.4.6
重新定标的其他情

形
/
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7.6
中标结果公告媒介

及期限

公告媒介：“宁波市公共资源交易电子服务系统”

公告期限：不少于 3 日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休

假日后第一个工作日。

7.7.1
履约担保及工程款

支付担保

履约担保/工程款支付担保的形式：现金、银行保函、保险公司

保证保险或担保公司保函

履约担保的金额：合同总价的 2%。

工程款支付担保的金额：/。

8.1 重新招标其他情形

（1）招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与

项目工程规模不符的；

（2）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合

同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响

中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按

照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候

选人为中标人，也可以重新招标。

（3）法律法规规定的其他情形。

9.5.2

（1）
投诉受理部门

投诉受理部门：宁波市江北区公共资源交易管理办公室

地址：宁波市江北区育才路 138 号北投大厦南楼 9 楼

电话：0574-87673296

10 需要补充的其他内容

10.1 否决投标的情形

投标文件有以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程

序，作否决投标处理：

（1）形式评审内容：

①投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）

不一致的；

②投标文件签字盖章不符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规

定的；

③投标文件由投标人法定代表人签署，未提交法定代表人身份证

明的，或投标文件由投标人法定代表人授权委托代理人签署，未

提交授权委托书的；
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④投标文件格式不符合第八章“投标文件格式”的规定且影响实

质性内容响应的；

⑤投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写的，同一投标函

出现两个以上且其中投标报价、工期、质量、安全、项目负责人

信息填写不一致的；

⑥投标人以联合体形式投标时，未提交符合招标文件要求的联合

体协议书的；

⑦投标人递交备选投标方案的；

⑧不同投标人的电子投标文件唯一标识符相同：网卡 MAC 地址；

或硬盘（含 U 盘、移动硬盘等移动存储介质）序列号

（ Optane_0000 、 类 似 0100_0000_0000_0000 或

0000_0100_0000_0000 或 FFFF_FFFF_FFFF_FFFF 等采用硬盘加速

技术产生的序列号除外）；或互联网接入 IP 地址；或已标价工程

量清单 XML 电子文档记录的计价软件加密锁序列号。（请投标人

谨慎使用下列产品，由此造成唯一标识符相同导致投标被否决

的，其后果由投标人自行承担：随身 WIFI（可能造成 MAC 地址

相同）；小厂或无牌的移动存储介质（可能造成硬盘序列号相同）；

动态 IP 地址的网络、公共、他人 WIFI 网络或手机热点网络（可

能造成互联网接入 IP 地址相同）；盗版计价软件（可能造成计价

软件加密锁号序列号相同）。）

⑨存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的；

⑩其他： / 。

（2）资格评审内容：

①投标人不具备有效的营业执照和组织机构代码证的；

②投标人不满足第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的企业资

质、安全生产许可证、人员资格、业绩条件及其他要求（如有）

的；

☑投标人未按招标文件要求提供参与投标资质的“浙江省建筑业

企业资质动态核查证明”或提供的资质动态核查结果处于“不合
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格”状态的；

□投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业声明函》或

未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的；

③投标人以联合体形式投标时，不符合第二章“投标人须知”第

1.4.2 项规定的；

④投标人存在第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定的任何一种

禁止投标情形的；

⑤投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，未提交更新

资料或提交的更新资料未通过资格审查的（适用于已进行资格预

审的）；

⑥省外企业未按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续的；

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的；

⑧其他： / 。

（3）响应性评审内容：

①投标内容、工期、工程质量、安全目标不符合第二章“投标人

须知”第 1.3 款规定的；

②投标报价不符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定的；

③投标有效期不符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定的；

④投标人未按第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定递交投标保

证金的；

⑤权利义务不符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和

条件的；

⑥投标文件未响应第二章“投标人须知”第 1.12 款规定的；

⑦技术标不符合第七章“技术标准和要求”规定：

a．项目管理机构配备不满足要求的；

b．关键施工技术方案不可行的；

c．生产措施存在重大安全隐患的；

d．主要施工机械设备不满足施工需要的；

e．采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招
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标文件要求的；

f．采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不满足国家强制

性标准或要求的；

☑g．主要材料（设备）品牌未响应招标文件要求的；

□h．未提交符合招标文件要求的技术响应承诺书的；[适用于采

用“合理低价法”、“经评审的最低投标价法”招标的。]

⑧已标价工程量清单：

a．已标价工程量清单与投标函中的投标总报价不一致的；

b．安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文

明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报

的；

c．规费、税金报价不符合现行规定的；

d．改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项

目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、

项目特征描述）的；

e．改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额、暂估价及其他

不可竞争费的；

f．投标报价有算术错误，评标委员会按照第三章“评标办法”

的规定要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清

确认，投标人拒不澄清确认的；

g．按照第三章“评标办法”的规定修正后的最终投标报价超过

最高投标限价的；

h．经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

⑨其他： / 。

（4）经评标委员会认定投标人的投标报价低于其成本的。

10.2 电子招标投标

（1）交易主体信息登记：宁波市公共资源交易电子服务系统→

主体登记；

（2）CA 数字证书办理：宁波市公共资源交易电子服务系统→CA

互认；
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（3）投标工具：宁波市公共资源交易电子服务系统→服务指南

→应用程序→工具下载；

（4）服务热线：宁波市公共资源交易电子服务系统→服务指南

→咨询服务→联系方式；

（5）特别说明事项：

①投标人应仔细阅读《宁波市公共资源交易电子服务系统操作手

册-投标人篇》，提前准备好相关软硬件设施，因投标人自身软硬

件设施不匹配导致投标文件制作、上传、解密、导入失败或其他

后果的，责任由投标人自行承担。

②招标人或其委托的招标代理机构、投标人等交易主体应使用数

字证书（CA）登录系统，并进行相关操作，所有操作均被视为交

易主体的行为，并自行承担相应的法律责任，不得以不承认交互

人员的资格或身份等为借口推脱。

③投标人应谨慎使用下列产品，由此造成电子投标文件唯一标识

符相同导致投标被否决的，其后果由投标人自行承担：随身 WIFI

（可能造成 MAC 地址相同）；小厂或无牌的移动存储介质（可能

造成硬盘序列号相同）；动态 IP 地址的网络、公共、他人 WIFI

网络或手机热点网络（可能造成互联网接入 IP 地址相同）；盗版

计价软件（可能造成计价软件加密锁号序列号相同）。

10.3
在建合同工程的认

定及变更证明

（1）项目负责人有在建合同工程的认定标准：

a．拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中

担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形

为“有在建合同工程”。

b．其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，

不受地域、行业和投资性质的限制。

c．在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同

工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同

签订之日），结束时间为该合同工程通过竣（交）工验收或合同

解除之日。
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拟派项目负责人属于以下情形之一的，视为有“在建合同工程”：

a．合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；

b．合同协议书已经签订的，合同协议书中明确的项目负责人；

c．项目负责人已经更换的，现任的项目负责人。

（2）在建项目的项目负责人发生更换的，投标人应在投标文件

中提供项目业主同意更换证明的复印件，原项目负责人在建项目

信息有备案在建设主管部门的，还应提供建设主管部门同意更换

的证明或网上变更信息截图的复印件，否则更换前后的项目负责

人均视为有“在建合同工程”。

10.4
投标文件的澄清、质

询

评标委员会要求投标人作必要的澄清、说明、补正或者向投标人

进行询问核实，应通过“宁波市公共资源交易电子招投标远程异

地评标系统”（以下简称“评标系统”）“远程询标”窗口通知投

标人。投标人应当在要求澄清、说明、补正或者询问核实的通知

发出后15分钟内予以回复，在规定时间内不回复的，视作接受评

标委员会的评审结论。

□10.5 陈述或答辩

（1）陈述或答辩人：通过投标文件第一个信封初步评审的投标

人的拟派项目负责人。

（2）陈述或答辩方式：□现场陈述 □现场答辩

（3）陈述或答辩通知方式及相关规定：

①通知方式： / ；

②项目负责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放

弃陈述或答辩，该项按0分处理。

（4）陈述或答辩地点： / 。

（5）陈述内容或答辩题目： / 。

（6）参加陈述或答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，

进场不允许携带资料。

（7）陈述或答辩人应在陈述内容和答辩题目的范围内进行陈述

或答辩。

（8）其他： / 。

10.6 严重失信、失信被执 在中标候选人公示前，招标人将对中标候选人及其拟派项目负责
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行人、严重违法失信

企业、行贿犯罪和失

信联合惩戒查询

人进行查询，有以下情形之一的，取消其中标资格：

（1）被列入建筑市场严重失信名单（以“全国建筑市场监管公

共服务平台”黑名单记录、失信联合惩戒记录和“浙江省建筑市

场监管公共服务系统”严重失信名单的信息为准）；

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）

中被列入失信被执行人名单；

（3）被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

（4）近三年（ 2022 年 01 月 01 日以来）有行贿犯罪行为的（行

贿 犯 罪 行 为 的 认 定 以 中 国 裁 判 文 书 网

（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）；

（5）被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有

效期内）并共享至信用信息共享平台。

10.7 定标前核查

定标前，招标人将对中标候选人进行核查：

（1）核验安全生产许可证和安全生产考核合格证书。安全生产

许可证或安全生产考核合格证书无效的，取消其中标资格。

（2）核验资质动态核查结果。中标候选人公示期间，中标候选

人应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上下载打印最新发

布的，参与投标资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”，

并加盖单位章，通过直接、邮寄、电子等方式送达招标人：

送达地址：宁波市高新区朱一路 2 号联安明新大厦

联系人： 翁宏娟、骆希

联系电话：0574-56209353、15967171357

其他： 493629716@qq.com

未按上述要求提供“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”或提

供的资质动态核查结果处于“不合格”状态的，取消其中标资格。

10.8
中标后须提交的纸

质投标文件份数

□不要求提交

☑要求提交， 暂定三套，最终份数以招标人实际需求为准 。

10.9 特别说明
（1）本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正

文内容一致。
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（2）商务标编制：根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对

造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程

量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必

须遵守以下规定：

①投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨

询人编制；

②投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文

件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件。

☑（3）暂估价：

①内容： 详见工程量清单编制说明 ；

②金额： 详见工程量清单编制说明 ；

③占招标控制价比例： ；

☑④招标计划及内容： 详见宁波市公共资源交易电子服务系

统 。

□（4）监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程

范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考

虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。

（5）建筑工人实名制管理和经费保障要求： 详见合同条款 。

（6）价款结算方式：

☑竣工后一次性结算

□施工过程分段结算：

□房建工程分段节点按 / 划分（如可按桩基工程、地下室工

程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分，或分专业、分单项

等）；□市政工程分段节点按 / 划分（如道路工程、给排水燃气

工程、隧道工程、河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可按

施工段合理划分过程结算周期节点；水处理构筑物工程和生活垃

圾处理工程可参照建筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可

按下部结构、上部结构、附属工程划分过程结算周期节点）。

（7）农民工工资保证金：

①投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情
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况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行；

②农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款

中明确。

（8）招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。

□（9）实施 BIM 的内容： / 。

（10）投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招

标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标

人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。

（11）创安全文明标准化工地等级要求：合格。

（12）建筑垃圾处置内容：详见工程量清单编制说明及合同条款。

（13）工伤保险按相关规定要求执行。

（14）本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。

（15）招标代理费：

☑招标人支付。

□中标人支付， / 。

（16）工程建设项目交易服务费：中标人按《宁波市物价局关于

明确公共资源交易服务收费标准及有关事项的通知》（甬价费

〔2017〕46 号）的规定支付。

（17）中标价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）（以

下简称《2018 版计价规则》）所列的异常报价情形，招标人可与

中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约定。协商确定的单

价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。

☑（18）社保证明：对实际工作单位与注册单位一致，但社会保

险缴纳单位与注册单位不一致的人员，应按照《住房城乡建设部

办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等

违法违规行为专项整治工作的补充通知》（住建部建办市函

〔2019〕92 号）的规定提供相关证明资料。

（19）投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服

务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目

状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。
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（20）其他： / 。

10.10
签约合同价的确定

原则

1.按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投

标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正

后的最终投标报价为准；

2.按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投

标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标

时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价

或合价。

10.11 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的，未经招标人书面同意，投标人

不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部

或者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需

征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。
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1．总则
1

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规

章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1正文内容不得修改。
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1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附

表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并

承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质

等级较低的单位确定；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的；

（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照（以相关行政主管部门的行政处罚

决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关行政主管部门的行政处罚

决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被依法暂停或取消投标资格的（以相关行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法

律文书为准）；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
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1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律

责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏

勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招

标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预

备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的

分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投

标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差

范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在
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详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸及其他资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，

以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将按投标人须知前附表规定的形式发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出

的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相

应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄

清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时

间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修
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改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制

的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成形式和内容见投标人须知前附表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般

计税方法计算。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清

单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 工程量清单计价方式见投标人须知前附表。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应

表格，具体表式按第八章“投标文件格式”提供。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计

算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投

标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标

文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金形式递交的投标保证金

的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件

的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。
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3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还：

（1）未中标单位的在中标通知书发出后退还；

（2）中标单位的在合同签订后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加

条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应在投标文件中更新或补充

其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。

3.5.2 如果投标人在投标阶段发生合并、分立、破产等重大变化，或发生重大安全或质量事故，或由

于其他任何情况，导致投标人不再具备资格预审文件规定的各项资格条件或其投标影响招标公正性时，投

标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明，否则，招标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其

投标将被否决。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

投标人应按投标人须知前附表的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、业

绩、信誉等要求。

3.6 备选投标方案

3.6.1 投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两

个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的

组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招

标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。
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3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招

标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作的要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附业绩证明材料的要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件格式

投标文件包括本须知第 3.1 条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文

件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，上传平台见投标人须知

前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递

交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 电子投标文件的拒收情形见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面

形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖单位章。电子招

标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条的规定进行编制、
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密封、标记、加密和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录，具体要求见投标人

须知前附表。

5.4 特殊情况处置

见投标人须知前附表。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关

业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确

定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行

评审。第三章“评标定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐
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中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情

况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复

正常之后，应重新组织评审。

7．合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，

公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到

异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将

在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

7.4.1 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

除评定分离外，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一

的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要

求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按

照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.4.2 定标活动遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.4.3
2
招标人可在定标前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由 3 人以上单数组成。

考察、质询小组如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标因素之一。考察、质询报告应

客观公正。是否需要考察、质询，以及考察、质询的具体要求见投标人须知前附表。

7.4.4
3
招标人可在定标会议中对所有中标候选人开展现场面试。是否开展现场面试，以及现场面试的

2适用于采用“评定分离”模式招标的。

3适用于采用“评定分离”模式招标的。
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具体要求见投标人须知前附表。

7.4.5
4
定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选

人中按原定标方法确定中标人：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

7.4.6
5
定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果

通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公

告期不得少于 3 日。

7.7 履约担保

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同

条款及格式”的规定向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人提交。招标人要求中标

人提供履约担保的，招标人也应当同时向中标人提供工程款支付担保。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立

书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中

标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分

4适用于采用“评定分离”模式招标的。

5适用于采用“评定分离”模式招标的。
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予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人

造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.4 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金

额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金

额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应分项报价。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个的，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的工程建设项目，

报经原审批、核准部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共

利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取

中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工

作。

9.2.2 评标结束后，招标人将有串标嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串
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通投标行为成立，也不影响其作否决投标处理（如有）的结果。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标

候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程

序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得

擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

9.5.1 异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

向招标人提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者

告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2 投诉

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自

知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具

体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。投诉受理部门见投标人须知前附表。

（2）投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当先向招标人提出异议，

异议答复期不计算在前款规定的期限内。

9.5.3 上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：开标记录表

宁波市公共资源交易平台开标记录表
(2021 年版)

项目名称 交易登记号

开标地点 开标时间

序号 投标人 投标报价 质量 工期（交货期） 其他内容 签名 备注

招标人编制的标底： 开标（公证）结果：进入开标程序共 家。

招标人代表（签名）： 唱标人（签名）： 记录人（签名）： 监标人（签名）：

说明：1.本表由招标（代理）人填写，一式三份，招标（代理）人、监管机构、交易中心各一份。

2.电子开标，各方主体通过交易系统在线确认开标记录。

宁波市公共资源交易管理办公室 监制
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附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： ）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题通过在线开标室“远程询标”

窗口予以澄清、说明或补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或补正于 年 月 日 时前上传。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： （签字或盖章）

年 月 日
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附表三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： ）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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附表四：中标通知书

宁波市公共资源交易平台中标通知书
(2021 年版)

项目名称 交易登记号

（中标人名称）：

你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称） 标段施工投标文件已

被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 元。

工期： 日历天。

工程质量：符合 标准。

项目负责人： 。

中标内容范围：（应与招标公告/投标邀请书、招标文件内容一致） 。□其中，联合体牵头人承

担工程内容范围： ；联合体成员承担工程内容范围： 。

请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与我方签订施工承包合

同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

联系人：

联系电话：

年 月 日

说明：1.本表由招标（代理）人填写,送交易中心核对并统一打印,由招标人负责发放。

2.本中标通知书一式 份，招标人 份，招标代理机构、中标人、监管机构、交易中心各一份。
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附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）所递交的 （项目名称）

标段施工投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人： （盖单位章）

年 月 日
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附表六：确认通知

确 认 通 知

（招标人名称）：

你方于 年 月 日发出的 （项目名称） 标段施工招标

关于 的通知，我方已于 年 月 日收到。

特此确认。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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第三章 评标办法

☑技术标通过制的综合评估法

1．评标方法
1

本次评标采用技术标通过制的综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投

标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选

人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相等时，

评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：

（1）投标报价低的投标人优先；

（2）采用随机方式，先抽到的投标人优先。

若投标人数量≥20 家的，评标委员会先对资信标和商务标进行初步评审、详细评审，

按评审得分由高到低排序，选择前 11 家投标人，对排名第一的投标人的资格审查资料和技

术标进行初步评审，评审通过的推荐为中标候选人或确定为中标人，评审不通过的，再对排

名第二的投标人的资格审查资料和技术标进行评审，以此类推。评审得分相同的，投标报价

低的投标人排序在前；投标报价也相同的，采用随机方式，先抽到的投标人排序在前。

除评标办法中规定的否决投标情形外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程

序的，不得作出否决投标决定，在第二章“投标人须知”前附表第 10.4 款规定的时间内投

标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外。

因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。未否决

或者否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由。

由于评标标准和方法前后内容不一致或者部分条款存在易引起歧义、模糊的文字，导致

难以界定投标文件偏差的性质，评标委员会应当按照有利于投标人的原则进行处理。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出

结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上以书面形式说明其不同意见和理由并

签字确认。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为

同意评标结果。

1正文内容不得修改。
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2．评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见第二章“投标人须知”前附表第 10.1 款规定的形式评审内容。

2.1.2 资格评审标准：见第二章“投标人须知”前附表第 10.1 款规定的资格评审内容。

2.1.3 响应性评审标准：见第二章“投标人须知”前附表第 10.1 款规定的响应性评审

内容。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

总分 100 分，其中：资信分 100 分，权重 15%；商务分 100 分，权重 85%。

2.2.2 评分标准

（1）资信标评分标准：见附表二；

（2）商务标评分标准：见附表三。

3．评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 投标人提交的第二章“投标人须知”第 3.5 款规定的有关证明和证件的复印件不

清晰的，评标委员会可通过“评标系统”交换数据电文方式要求投标人澄清。评标委员会依

据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员

会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差

超出招标文件规定的偏差范围或幅度；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，

并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价

金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.1.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与已标价工程量清单的
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评审和商务标得分的计算。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2.2（1）目规定的评分标准对资信标计算出得分 A。

3.2.2 评标委员会按本章第 2.2.2（2）目规定的评分标准对通过商务标初步评审且投

标报价未低于成本的投标人的商务标计算出得分 B。

3.2.3 评审得分＝A×15%＋B×85%。

3.2.4 投标人的资信标、商务标、评审得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三

位“四舍五入”。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于

其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说

明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否

决其投标。（适用于未设置招标人意向合理报价区间的）

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价低于招标人意向合理报价区间下限，且投标人未按

第二章“投标人须知”第 3.2.5 项的规定提供书面说明和证明材料或者不能合理说明的，应

当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。（适用于设置招标人意向合理报价区

间的）

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以通过“评标系统”要求投标人对投标文件中含义

不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补

正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明

或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，

并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评审得

分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
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附表.商务标评分标准

评审项 评审标准

评标基准价计算

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认，计算结果保留到个
位，小数点后第一位“四舍五入”。除计算差错外，确认后的评标基准价在
本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性
四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于
评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算
差错。
（1）投标评审价的确定：
投标报价＝投标函文字报价
投标评审价＝投标报价－不可竞争费
评审控制价＝最高投标限价－不可竞争费
其中，本工程最高投标限价为 15000000元，不可竞争费（含暂估价、
暂列金及其他不可竞争费）合计0元（含税）。
安全文明施工费不得低于 0元（不含税）。
（2）招标人意向合理报价区间：

招标人意向合理报价区间为13500000元至14250000元（含区间上下限
本数）
（3）评标基准价的计算范围：
通过商务标初步评审且投标报价未低于成本的投标人的投标评审价均进
入评标基准价的计算范围，参与公式计算。
（4）评标基准价计算公式：
公式一：评标基准价＝各投标评审价的算术平均值×权重B＋招标人意向
投标评审价A×（1－权重B）；
公式二：评标基准价＝各投标评审价的算术平均值×权重B1＋次低投标
评审价×权重B2＋招标人意向投标评审价A×（1－权重B1－权重B2）；
公式三：评标基准价＝各投标评审价的算术平均值×（1－C）；
公式四：评标基准价＝（各投标评审价的算术平均值＋次低投标评审
价）／2；
公式五：评标基准价＝低于各投标评审价算术平均值的投标人的投标评
审价的算术平均值；
公式六：评标基准价＝最低投标评审价。
其他计算公式：/
式中：
招标人意向投标评审价A：从14250000、14175000、14100000、14

025000、13950000、13875000、13800000、13725000、13650000、
13575000、13500000中随机确定；
权重B：从30%、32%、34%、36%、38%、40%、42%、44%、46%、
48%、50%中随机确定；
权重B1、权重B2：从15%、16%、17%、18%、19%、20%、21%、2
2%、23%、24%、25%中随机确定；
次低投标评审价：指从低到高的第二个投标评审价，当出现投标评审价
相同时，相同的投标评审价仅计取1次参与排序，若投标评审价均相同
时，次低投标评审价即为该投标评审价；

C为下浮系数：从0.50%、0.60%、0.70%、0.80%、0.90%、1.0
0%、1.10%、1.20%、1.30%、1.40%、1.50%中随机确定。
随机确定的数值应在商务标初步评审后由招标人代表分别抽取，并在本
次招标期间保持不变。多标段项目，各标段随机确定的数值应分别抽
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取。
（5）评标基准价计算公式的确定：
①当投标人的数量＜N家时,选择 公式一；当投标人的数量≥N且＜100

家时,选择 公式一,公式二,公式三；当投标人的数量≥100家时,选择 公式
六,公式一,公式二,公式三。
其中，N＝ 45。 
②选择 公式六。
③选择。

选择多种计算公式的，在开标现场从选择的计算公式中随机确定一种，
并在本次招标期间保持不变。多标段项目，各标段计算公式应分别抽
取。

不平衡报价评审

商务标得分计算

（1）如果投标人的投标评审价＞评标基准价，则商务标得分＝100－2×
100×（投标评审价－评标基准价）／评标基准价－不平衡报价扣分；
（2）如果投标人的投标评审价≤评标基准价，则商务标得分＝100＋1×1
00×（投标评审价－评标基准价）／评标基准价－不平衡报价扣分；

注：

随机抽取，招标人意向投标评审价、权重、下浮系数、评标基准价计算公式 对应球号 

公式抽取对应关系

球号 公式代号

1 公式一

2 公式二

3 公式三

4 公式六

公式一对应关系

球号 招标人意向投标评审价(元) 权重B

1 14250000 30%

2 14175000 32%

3 14100000 34%

4 14025000 36%

5 13950000 38%

6 13875000 40%

7 13800000 42%

8 13725000 44%
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9 13650000 46%

10 13575000 48%

11 13500000 50%

公式二对应关系

球号 招标人意向投标评审价(元) 权重B1 权重B2

1 14250000 15% 15%

2 14175000 16% 16%

3 14100000 17% 17%

4 14025000 18% 18%

5 13950000 19% 19%

6 13875000 20% 20%

7 13800000 21% 21%

8 13725000 22% 22%

9 13650000 23% 23%

10 13575000 24% 24%

11 13500000 25% 25%

公式三对应关系

球号 下浮系数C（%）

1 0.50

2 0.60

3 0.70

4 0.80

5 0.90

6 1.00

7 1.10

8 1.20

9 1.30
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10 1.40

11 1.50
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附表.资信标评审表

序号
评审因
素

评审标准 最低分 最高分

1
基本分
值

投标人统一得40分 40 40

2
建筑市
场信用
等级

以投标截止日宁波市建筑市场信用信息管理
系统最新公布的施工企业（房屋建筑领域）
信用等级为准（投标人无需另行提供证明资
料）。A级，得60分；B级，得55分；C级，
得40分；D级，得30分；其他情形，得0分。

0.00 60.00

备注：

1.资信分相同且涉及到排序时，排序规则如下：资信标得分为各评审项得分之和，资信排序按
照资信标得分从高到低排序，如资信标得分相同，则采用随机方式确定名次排序，根据投标人
在本项目交易平台开标系统中第一信封“开标结果记录表”中的序号为对应抽签球号，先抽中的排
名在前，后抽中的排名在后。其中，资信标得分和分项得分四舍五入保留两位小数，中间计算
过程不予保留 。
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第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 宁波市江北区公共项目建设中心

承包人（全称）： （中标人）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公

平和诚实信用的原则，双方就宁波市江北区公路应急保障基地工程（施工）及有关事项协商一致，共同

达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：宁波市江北区公路应急保障基地工程。

2.工程地点：项目位于江北区慈城中心公路管理站（宁慈西路北），东侧、西侧与北侧贴临永农地，

南至江北大道。

3.工程立项批准文号：北区发改基〔2024〕29 号。

4.资金来源：区财政统筹 。

5.工程内容：施工图范围内的桩基、建筑、结构、精装修、给排水、暖通、电气、消防、光伏、智

能化、景观绿化及市政附属等工程，具体详见施工图及工程量清单。

6.工程承包范围： 同上 。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 日历天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开

工时间以本项目监理单位所签发的开工令上的时间为准，竣工时间以本项目通过竣工验收日期为准。

三、质量标准

工程质量符合 按国家施工验收规范一次性验收合格 标准。

安全目标：合格，并确保获得“宁波市建筑安全文明施工标准化工地”称号。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)（含税）；中标浮动率 。

其中：

（1）安全文明施工费：
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人民币（大写） (¥ 元)（不含税）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)（含税）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)（含税）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)（含税）。

（5）不可竞争费：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式：单价合同（固定综合单价，可调总价）。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。各项合同文件包括合

同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支

付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违
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法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实

质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 宁波市江北区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章且承包人提交履约担保后 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市[2017]214 号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同

（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条

款”内容。

第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据建市〔2017〕214 号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施

工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）》第三部分“专

用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同

条款按以下条款执行。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面

协议 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。
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1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同协议书；②中标通知书；③投标函及其附录；④专用合同条

款及其附件；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单或预算书；⑨其他合

同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优

先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：向承包人发出中标通知书后 3 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸 8套（含承包人编制竣工资料所需图纸），承包人另外

要求增加提供的图纸和资料，其费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。承包人未经发包人同意，不得将本工程施工图

纸提供给与本工程施工无关的第三方。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、

协调配合图以及因本工程建设所需，发包人、政府相关部门要求承包人提交的其他资料；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前 7 天，其他文件在相应专

项工程或部位施工前 7 天；当发包人要求提供某些报表和资料时，承包人应无条件按发包人要求提供。

承包人需要提交的文件套数：按发包人要求。

承包人提供的文件的形式为：书面及电子版。

承包人提交的文件的费用承担：费用由承包人承担。

发包人审批承包人文件的期限： 不少于 7 天。

1.6.5 现场图纸准备
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关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、

同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点：监理人驻项目办公所在地；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。

1.10.3 关于场外交通和场内交通边界的约定： 按本工程用地红线范围界定。

发包人按招标条件提供承包人建设场地。承包人在投标报价前自行踏勘现场，如现场施工条件（如

道路、交通、临时办公及生活用房搭设等）不能满足本项目施工要求的，除工程量清单（明确内容）外，

另需增加道路、交通、周边道路路口监控、外围协调的相关费用已计入合同价款中（承包人报价时综合

考虑）。

1.10.5 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及

反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费的承担方式：

承包人承担、与发包人无涉。

1.13 工程量清单错误的修正

允许对下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单存在缺项、错项；（2）任一招标工程量清
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单项目的工程量有偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发

（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、工期、涉及全局

性的停工、质量、工程量、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，

但最终需经发包人同意。

发包人代表：

姓名： ；

联系电话： ；

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件

（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用电现场已具

备，施工用水由承包单位自行解决。用水用电装表按实计量，费用由承包人支付，红线范围内水、电设

施由承包人自行解决，费用自理，后期电费由承包人自行去供电营业厅缴纳，承包人不能因未取得发票

而拒缴电费。施工期间，施工用水、用电设施由承包人自行负责管理维护，不足部分自行解决，如有损

坏由承包人负责维修，涉及费用发包人不再进行补偿。

施工期间，由承包人配备具有进网作业许可证（高压）的电工一名负责管理，不足部分自行解决。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人仅提供通往红线范围区域的道路。场地

内临时道路及出入通道的修建及养护由承包人负责，所涉费用由承包人在投标报价时综合考虑。用地红

线外道路及地下市政设施的保护、扬尘控制、保洁、维护、交通安全设施等，所涉费用由承包人承担，

发包人不予补偿。

2.5 资金来源证明及支付担保

按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）的通知》规定，发包人 B （A、应

当；/ B、不需）向承包人提供合同款的支付担保。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
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（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应在具备竣工验收条件后免费提供完整的符合城建档

案馆归档及其他有关部门要求的纸质竣工资料和竣工图纸（提供的纸质资料份数需满足管理方要求，另

需提供含上述完整竣工资料的电子光盘 2 张）。所有竣工资料要求做到真实、完整。竣工资料备案（含

各分包人的竣工资料）及城建档案馆存档将由承包人完成。

承包人提交的竣工资料的费用承担：所需归档及相关收费均由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工资料备案及城建档案馆存档由承包人按城建档案馆及其他有

关部门要求规定时间内完成。

承包人提交的竣工资料形式要求：所有竣工资料要求做到真实、完整、目录清晰，要求除施工蓝图

以外的竣工资料分类装订成册、归档装盒并标明目录，要求施工蓝图统一折叠为 A4 篇幅并按单体成册；

且须报监理人核对，并签章后交发包人确认；发包人确认后如发现承包人提供的竣工资料有误或有缺失，

承包人须无条件整改到位。

（10）应履行的其他义务：

1）承包人按要求办妥外来人员的暂住证等证件，配合发包人办理施工许可证及其他相关行政手续。

2）承包人应做好红线外的邻近建筑物、构筑物、桥梁、铁路、道路、河道、市政设施等保护工作，

如发生沉降、开裂、倾斜等损坏情况，由承包人负责维修、协调及赔偿等工作，费用由承包人负责。

3）承包人应做好施工场地及场地周边的交通组织、疏导工作，因为施工而中断的原有交通线路应

事先取得相关行业主管部门的审批并提供临时通行道路，并在本工程施工结束后对破坏的原有道路及设

施予以恢复，费用由承包人承担。

4）协调与地方的关系：在施工期间，承包人应负责协调并处理好与其承包的工程和所在地的地方

政府、附近的有关单位、附近居民的关系，还应注意做好环境保护工作，以利于工程顺利进行，发包人

将给予协助。如因承包人处理不当导致工程暂停施工或者造成附近居民投诉。向发包人索赔、或引起相

关部门的行政处理事件，则由承包人负责；如果非承包人的原因导致工程暂停施工或者各方向发包人索

赔，则由发包人、监理人及承包人与矛盾对方协商解决，其中实际延误的工期可按酌情给予顺延。

5）承包人若发现施工图纸有任何错误或异常，应及时通知监理人、发包人，凡发包人签发的各种

变更承包人必须接受，并按变更要求、相关技术标准、图纸及时执行，不得推脱新增的工作内容。

6）施工过程中，承包人自行处理与市政、城管、环保、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系，

费用自理。

7）向发包人提供必需的办公场地及办公用品（至少 2间，每间不少于 15 平方米不包含会议室及展

厅），费用包含在投标报价中。
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8）承包人应做好用地红线范围内建筑物、构筑物、桥梁、铁路、道路、河道、市政设施等的保护

工作。施工期间遇到地下管线、地下障碍物、地下构筑物等不确定性因素，而采取的有效施工措施，所

产生的费用根据经签证的方案措施进行结算（具体签证以清单编制说明为准）。但由施工单位措施不当

产生的费用仍由施工单位自行承担。施工场地内的排水须及时有组织地排出，费用由承包人负责。

9）建筑工程施工现场在线监控系统建筑按宁波市（江北区）相关要求实施，支持现场安全接入城

市视频监控，相关费用由承包人承担，发包人不予补偿。

10）施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任均由承包人自费负责承担,承包人须负责

安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围墙），并对临时用水、用电设施的安全负责。如

施工期间发生人身伤亡事故或其他安全责任事故，由承包人承担全部责任和费用。

11）承包人应做好各项检测的配合工作。

12）承包人负责临时消防工程施工及维护，开工后 7 天内提供临时消防工程施工方案，在施工现场

配备消防立管及相应消防设施，设置该项工程需满足消防需求及临时施工用水要求。临时消防工程施工

与建筑主体施工同步,并在精装修工程完工前保证临时消防工程满足要求。

13）承包人需无条件按相关规定组织进行分包招标工作，并按招标文件约定订立分包合同，由于承

包人原因引起的二次招标工作滞后影响总工期的，工期及造成承包人的损失均不予补偿

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

（1）承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前

到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人

不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资

格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议中载明。

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的
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质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

（3）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解

除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

（4）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于 24 天，且重要工程

例会及验收环节、重要会议等必须由项目经理参加。

（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的处违约金 1000 元/次。

发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，根据监理人对项目经理的考勤结果进行。

3.2.4 承包人原则上不得更换项目经理，如因故确实不能到位的，经发包人同意后方可进行更换，

同时承包人应承担相应的违约责任：处违约金 1 万元/次，根据变更次数，罚金累计翻倍。

3.2.5 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，签

发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。

承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺

违约金限额”。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后 7 天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现

场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员

（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通

知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无

正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限

额”。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不

得少于24天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于21天，有特殊情况少于上述时间的，

批准要求按通用条款执行。

3.3.5 承包人原则上不得更换主要施工管理人员，如因故确实不能到位的，经发包人同意后方可

进行更换，同时承包人应承担相应的违约责任：同一岗位第一次更换处违约金 2000 元/人/次,根据变更

次数，罚金累计翻倍。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处 500 元/人/次。

发包人对主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约处理，根据监理人对主要施工管理人员的考勤
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结果进行。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标人须知前附表。本条除执行通用合同条款约

定外，还应遵循以下约定：

（1）除投标人须知前附表中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以建筑法分

包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承

包人选择的分包人。

（2）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相

应款项，由此引起的发包人费用增加和延误的工期由承包人承担。

（3）承包人应保障分包工作不得再次分包。

（4）发包人自行发包的内容与要求：总包配合费按各专项工程造价 2%（含税）计，总承包人应向

发包人自行发包的施工单位提供总承包管理服务，其中总承包人应向发包人自行发包的施工单位提供施

工及照明用电、施工用水、并供应其所需的负荷，其产生的费用由发包人自行发包的施工单位承担。

（5）发包人发包的专业工程（变配电、有线电视、自来水、燃气等）总承包人须承担总承包管理

服务，并且这些专业安装工程的施工不计配合费，总承包人需积极协调处理好各专业分包人之间的相互

关系，配合以上专业单位的施工，不得再向以上单位另行收取其他费用。

3.5.2 分包的确定

其他关于分包的约定：

（1）分包人由承包人按规定选择。承包人可以优先选择施工总承包投标文件中确定的分包意向人，

但分包人的选择方案应当事先报发包人审核同意。

（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法

应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定招标方式选择分包人的，承包人应

当以招标方式确定分包人。除项目审批等部门有特别核准外，分包工程应当采用与施工总承包同样的招

标方式进行招标。

3.5.3 分包的管理

除执行通用条款外，承包人还应对分包人应当履行下列义务：

①承包人须为分包人提供现场的施工用水、用电接口；

②承包人须协调并提供分包人必要的材料堆场和临时用房；
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③承包人须为分包人提供现有机械垂直运输和工程脚手架的使用；

④承包人须向分包人说明现场的规章制度，安全生产制度并进行监督，同时承担连带责任；

⑤承包人负责分包人的质量、进度、安全等检查及管理，同时承担连带责任；

⑥承包人应对分包人的资料进行汇总、整理等；

⑦承包人应积极做好配套、配合工作，协调分包人的施工，为分包人提供合理的工作面及验收，因

承包人原因造成分包人施工项目延期或施工不便的，由承包人承担相应损失。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

（1）分包合同价款由承包人与分包人结算，并通过承包人向分包人支付，发包人有权督促承包人

及时向分包人支付分包工程价款。因承包人未及时支付分包合同价款导致工期延误或分包人费用增加的

由承包人承担，同时分包人也可以根据分包合同约定追究其承包人的违约责任。

（2）发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付相关分包合同项下的任何工程款项。因

发包人未经承包人同意直接向分包人支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造

成的承包人费用增加和延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

工程照管与成品、半成品保护有关约定：执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保采用 （保证金/保险/银行保函/担保保函）形

式；金额为： 元（合同价款的 2 %）；期限为：履约担保期限自合同生效之日起至本项目通过竣

工验收之日止。

注：承包人应在合同签订后及时递交履约担保，对未及时递交的，发包人有权延期支付其预付款。

承包人在合同履行期间须做好履约担保时效核查工作，务必在履约担保过期前三个月续保完成，否则发

包人有权停止拨付工程进度款，由此造成的一切损失由承包人承担。不论何种原因，导致工期延长的，

继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担，本项目通过竣工验收后方可退还履约担保。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令及
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复工令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.2 2 总监理工程师

姓名： ；

职务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： / ；

通信地址： / ；

关于监理人的其他约定： / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致；

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合

同当事人会商之日起 7天内提供书面确定意见。

（2）总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监

理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第 20

条〔争议解决〕约定处理。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： /

关于工程奖项的约定： /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 24 小时书面通

知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格遵守《建筑施工作业安全技术规
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范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规范》、《危险性较大的分部分

项工程安全管理办法》、《宁波市建设工程工地围档指导及标准范例（2018）》以及其它安全生产的有

关规定组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故

隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，均由承包人承担，与发包人无涉。

发包人有权随时对承包人的安全防护措施的组织实施行进行监督检查，经检查不符合规定的，承包人应

立即无条件整改。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：除执行通用条款外承包人还应按建设行政管理部门和相关部门的

要求，自费承担安全保卫工作和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便，并按要求办妥外来务工

人员暂住证、务工证、计划生育证等证件，建立门卫制度。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应严格遵守浙江省和宁波市政府和有关部门对文明施工管理

的规定，文明施工严格按《宁波市建设工程文明施工管理规定》、《宁波市房屋建筑和市政基础设施中

“平安工地”创建工作实施办法》、《宁波市市政公用工程安全文明施工标准化工地评分暂行标准的通

知》等文件要求执行，承包人必须全面达到宁波市建筑施工安全质量标准化考核要求，创建文明工地，

并接受市、区安全监督站的监督和检查。费用包含在承包人报价中。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工前将 80%的安全文明施工费

拨付给承包人，剩余费用至全部工程结顶后一次性支付。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务

账目中应单独列项备查，不得挪作他用，并受发包人的监督检查。如在竣工时该费用还没完全使用，余

额部分发包人有权扣回。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：各分部分项施工方案与技术措施、工程

进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体

系与措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改：按通用条款约定执行。

7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制和修订：按通用条款约定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备
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关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1〔施工组织设计〕约定的时间。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天获

得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前签订

材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚

于在第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法按本专用合同条款第 16.2.2 条执行。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限按本专用合同条款第16.2.2条执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未涉及的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候

条件。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（2）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。

（3）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

上述原因造成工期延误，经监理人、发包人书面确认后工期相应顺延，但发包人不承担因此导致的

机械台班停置、人员窝工、停工等损失。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工奖励为 / 元/天。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

8.2.1（1）承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求：主要及重要材料的品牌及
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价格均应经发包人和其委托的工程师签证确认，特殊材料由发包人确认，价格如无信息价则经双方签证

确认，重要材料、设备等，需经招标人确认品牌型号，颜色，规格，尺寸等，承包人方可使用。

（2）承包人在定购材料和设备二个月前将材料的样品、质量、品牌、型号、产地等计划内容报给

发包人，发包人、监理人认为有必要派员参加选点、看样，其品牌、型号、性能须经发包人、监理人确

认后，承包人方可采购。

（3）承包人所采购的材料设备应与投标时注明的设备、材料、品牌、生产厂家、产地、规格、型

号、性能等相符，进场的材料、设备如需变更，必须符合施工图纸要求及招标文件规定的档次、范围，

并经过发包人手和监理人同意。

（4）承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和和工期、质量的违约责任。

（5）承包人应积极配合发包人对材料、设备的确认工作，若因确认工作缓慢影响到工期，承包人

应承担相应损失。（要求承包人提早两个月上报）

（6）按规定进行的各类测试，检测费用支付如下：

专项检测发包人负责：钢结构检测、桩基检测、基坑监测、节能检测（场检部分由发包人负责，实

验室检测由承包人负责）、室内空气检测、实体检测、设备消防检测、围护桩检测、门窗气密性检测、

钢筋笼长度检测、防雷检测、人防工程竣工质量检测专项检测费用。

原材料检测由发包人进行委托，承包人根据质监部门及相关规范要求进行送检，检测费用在结算中

扣回。

其他产生的检测费用一律由承包人承担并已包含在施工合同价中。如遇本工程在建设过程中涉及的

新的政策文件规定的调整需要发包人进行支付的检测费按新的政策文件规定执行，并且所有检测单位

（包括发包人、承包人委托的检测厂家）一律由发包人确定。

（7）发包人有权变更工程量清单（招标控制价）中所列材料设备。其中承包人选用的材料品牌应

按照投标文件中明确的材料品牌，并作为合同附件具有同等法律效力。若因发包人要求变更的，则按签

证价进行补差。

（8）承包人采购的建设用砂必须符合国家标准、行业标准和《宁波市建设用砂管理办法》（市政

府令第 212 号）规定的技术指标（政府有新文件的按新文件）。

（9）承包人现场使用的砂浆必须按照《关于印发宁波市促进预拌砂浆发展和应用管理实施细则的

通知》（甬建发〔2014〕113 号）及政府最新文件要求执行。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管费用承担：执行通用条款。
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8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要本项目红线范围

外临时占地的，自行办理申请手续，其租地费用由承包人承担。本项目发包人不提供施工设备和临时设

施。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：根据监理人要求。

施工现场需要配备的试验设备：根据监理人要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：根据监理人要求，测试检验费用承包人自理。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据监理人要求编制工艺试验措施，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形时，应按照本条约定进行变更。

1．法律法规以及政府主管部门的政策性调整；

2．工程变更；

3．项目特征描述不符；

4．工程量清单缺项、错项；

5．清单工程量偏差；

6．物价变化；

7．暂估价；

8．计日工；

9．现场签证；

10．不可抗力；

11．误期赔偿；

12．施工索赔；

13．暂列金额；
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14．发承包双方约定的其他调整事项： / 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1 关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分

部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项

清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按本项第（3）（4）款

“计价规则及计价依据”处理。

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价（若有二个及以上

类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价），可参照类似工程项目综合单价计算确定：

1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场

价格之差；

2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，

仅调整发生变化的定额子目价格；

3）如该类似工程项目综合单价异常（按 18 计价规则规定），则不宜参照，按本项第（3）（4）款

“计价规则及计价依据”处理。

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价

办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的综合单价，报发包人

确认后调整。承包人报价浮动率=（中标价/招标控制价—1）*100%，中标价及招标控制价均指剔除了以

项为单位的暂估价、暂列金额及其他不可竞争费后的价格。

（4）计价规则及计价依据：

1）计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程

量计算规范》（GB50857-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB 50855-2013）、《通用安装

工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林

绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省房

屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）、《浙江省通用

安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额 》（2018 版）、《浙

江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018 版)、相关造价管理文件、《转发省住建厅、省发改委、省

财政厅关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018）版的通知》（甬发改投资[2018]601 号）、《浙江省
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住房和城乡建设厅文件“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税税率及有关计价调整的通知》

（浙建建发[2019]92 号）。

2）信息价：按以下顺序①《宁波建设工程造价信息 2025 年 月刊（综合版）》市区栏除税信息

价；②《浙江造价信息》2024 年第 期除税信息价；③无价材料按市场询价计取，其中辅材按建建发

[2019]104 号文件的规定计取。人工价格根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）2024 年第 期（宁

波市）计取，《宁波建设工程造价信息》（商情版）及浙江省建设工程造价管理总站主管的《价格信息》

不得作为材料价的计取依据。《宁波建设工程造价信息》、《浙江造价信息》未列的材料，由承包人根

据发包人对该材料的品牌、规格及技术参数要求及时提出适当的单价，经承包人、发包人、监理人等在

市场询价的基础上协商确定。以上材料价格均采用除税价计入，主要材料品牌详见材料品牌附表。

3）工程取费：

①企业管理费费率、利润费率按相应工程中值计取。

②施工组织措施费：安全文明施工基本费、二次搬运费、冬雨季施工增加费，均按中值计取。其中

安全文明施工基本费按《甬建发〔2022〕34 号》文件以市区工程中值*1.15 计取。

③规费：规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）相应专业工程规费费率的 30%计取。

④垂直运输保险费：按《关于印发宁波建筑工程垂直运输机械保险增加费计价规定的通知（甬建价

〔2019〕12 号）》文件 5%计取；

⑤安全文明提升标准费：按市建管〔2021〕64 号《关于印发宁波市房屋建筑工程安全文明施工标准

提升计价方法的补充通知》以安全文明施工费的 15%计取；

⑥税金：按浙建建发(2019) 92 号规定 9%计入。

（5）投标综合单价异常的处理

投标综合单价遇到下列情况，属投标综合单价异常：

①投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

②虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、

材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

③其他异常情况。

综合单价异常且工程量增减超过本项工程量 15%以上的，按以下原则处理：

①工程量增加超过本项工程量 15%以内的，按原综合单价计算，增加超过 15%以外部分工程量，按

10.4.1.1（3）款重新确定综合单价，计算合价；
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②工程量减少超过本项目工程量 15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过 15%以

外部分工程量，按 10.4.1.1（3）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

10.4.1.2 关于变更措施项目费的约定：

因“1.13 工程量清单项目和工程量调整”条的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设

计或施工方案变更（须经监理人、发包人确认），引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施

项目内容及措施费：

（1）采用综合单价计价的措施项目，按 10.4.1.1 条规定计价；

（2）采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重

新组价；

（3）施工组织措施项目按合同约定的费率内容调整相关措施费用。

10.4.1.3 关于其他项目费变更的约定：

（1）承包人应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承

包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的书面资料，办理现场签证。现场签

证作为期中结算、竣工结算的依据。发包人在现场签证时涉及工程量、价、费等内容的，按合同约定的

时间，由具备工程计价资格的人员核对，并详细、明确签署相应意见，否则视为认同承包人提出的内容

及金额。

（3）计日工按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（4）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：奖励由

承包人的合理化建议带给发包人利益的 / （A、20 /B、 30 / C、40 ）%。

10.7 暂估价

（1）暂定材料价调整方法

承包人投标时按照发包人提供的暂定材料价进行报价，实施时的具体调整办法如下：

①若承包人组织询价方式确认材料价格的，则以发包人确认的最终询价价格结算。暂定材料价格结

算时调整方法：每项暂定材料价格调整金额=[发包人确认的最终询价价格-暂定材料价]×单位定额用量

×经确认的实际工程量，并计取相应税金。
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②若承包人通过竞争性报价方式确定材料价格的，材料价格调整金额=[发包人确认的最终竞争性报

价-暂定材料价]×单位定额用量×经确认的实际工程量，并计取相应税金。

③暂定材料若需进行公开招标（含政府采购）的，结算时按招标中标价格执行。暂定材料价格结算

时调整方法：每项暂定材料价格调整金额=[单项材料中标价格-暂定材料价]×单位定额用量×经确认的

实际工程量，并计取相应税金。

经过上述三种方式确定的材料价均不执行中标浮动率。

（2）工程实施期间，由于工程变更而产生新的无信息价材料，价格确定方式：由承包人按照相关

规定和程序组织招标或询价采购（须发包人、监理工程师参加）或由发包人（或其委托的咨询人）审定，

无信息价材料价格一经确定后，价格不再下浮。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人通过监理人发出使用指令。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1 合同当事人约定：因市场价格波动引起的调整，采用造价信息进行调整。

11.1.2 价格调整周期和结算时间：

（1）人工价格的调整周期和结算时间约定为：以合同工期（含签证工期）为一个调整周期，在工

程竣工结算时统一结算。月余数超过 15 天（含 15 天）的按一月计算，不足 15 天的则不计入平均值。

（2）主要建筑材料（设备）价格的调整周期和结算时间约定为：

①钢材（指除不锈钢、周转性材料、安装桥架、抗震支架、安装支架、栏杆、钢桁架楼承板等成品

半成品构件外的钢材）、商品砼（外加剂不调差）、PC 构件（除成品内墙条板）、砌筑用砖（砌块等）（成

品内外墙 AAC 拼装板不调差）的调整周期以发包人批准的开工当月起至全部主体结构验收之日当月止为

准；

②锌薄钢板、镀锌钢管、电线电缆材料的调整周期以全部主体结构验收之日当月起至合同竣工日期

（含签证日期)所在月为准；

③沥青砼、水稳层的施工工期以施工期间所在月份为准；

④干混（预拌）砂浆、碎石、砂按前 80%的合同工期（含签证工期）为一个调整周期，月余数超过

15 天（含 15 天）的按一月计算，不足 15 天的则不计入平均值。

11.1.3 调整方式

11.1.3.1 人工费调整方法：
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人工费调整方法：即对人工费根据合同工期内各期《宁波建设工程造价信息》（综合版）上发布的

各项信息价的平均价与《宁波建设工程造价信息》（综合版）2025 年 月宁波市区信息价相比进行补差

调整，调差部分价格计取税金后并按中标浮动率浮动。

11.1.3.2 材料价格调整方法

本项目约定调差的材料仅有：钢材（指除不锈钢、周转性材料、安装桥架、抗震支架、安装支架、

栏杆、钢桁架楼承板等成品半成品构件外的钢材）、商品砼（外加剂不调差）、PC 构件（除成品内墙条

板）、沥青砼、水稳层、砌筑用砖（砌块等）（成品内外墙 AAC 拼装板不调差）、锌薄钢板、镀锌钢管、

电线电缆、干混（预拌）砂浆、碎石、砂。

（2）以上主要建筑材料价格，根据本合同约定的相应调整周期内各期《宁波建设工程造价信息》

（综合版）（无信息价的套用当期《浙江造价信息》（综合），下同）上发布的相应市场信息价格的平

均价与 2025 年 月《宁波建设工程造价信息》（综合版）上发布的相应市场信息价格相比，波动幅度

超过± C （A、0；/B、3；/C、5）%，对超过部分进行调差，调差部分价格计取税金后并按中标浮动率

浮动。电线电缆材料在信息价无相应规格的参考类似规格信息价调差。

本条款“信息价”指《宁波建设工程造价信息》、《浙江造价信息》中的除税信息价。

（3）工程实施期间，由于工程变更而产生的无信息价材料，价格确定方式：由承包人按照相关规

定和程序组织招标或询价采购（须发包人、监理人参加）或由发包人（或其委托的咨询工程师）审定，

无信息价材料的除税价格一经确定后，价格不再下浮、税金按规定计取。

（4）针对上述材料补差办法的进一步约定：

①上述允许调差的材料调差数量为结算时的工程量，具体指发包人提供的招标工程量按本合同结算

条款调整后的工程量。

②所有不同混凝土等级的 PC 混凝土构件均按信息价中相应构件 C30 等级进行补差，补差方式同材

料价格调整方法。

11.2 法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定：

（1）本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。

（2）国有投资项目应按本省建设行政主管部门或其授权工程造价管理机构发布的规定调整合同价

款。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
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本合同价格形式为：固定单价，可调总价合同。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出的错误推论、理解而导

致的报价失误。

（2）合同条款“11 价格调整”约定的调差范围以外的物价波动。

风险费用的计算方法：除合同约定合同价款可调以外的费用均已在投标报价时综合考虑，结算时不

再另行计取。另外经发包人、监理人确认的施工组织设计内容仅用于管理承包人按现行规范、规定施工，

确保施工质量及安全施工的措施，不作为结算依据。

风险范围以外合同价格的调整办法：按合同约定的调价条款调整合同价格。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

（1）预付款支付比例约定：工程预付款为合同价款（扣除安全文明施工费、创标化工地增加费、

暂定的专业工程费）的 10%。

（2）预付款支付期限：一次性支付，在承包人提交履约担保并开工后七天内支付

（3）预付款扣回的方式：在预付款支付后的前六期进度款支付过程中平均扣回，如当月支付的工

程进度款不足预付款的扣回比例，则扣除后的剩余部分延续至下期进度款中扣回。

12.2.2 预付款担保

（1）承包人提交预付款担保的期限：预付款支付前 7 天。

（2）预付款担保的形式为：/。

（3）预付款担保期限至预付款全部扣回之日止。

①当承包人的建筑市场信用等级为 C 级以下时，应当向发包人提供符合本合同附件 9《预付款保函》

格式的银行保函一份。担保期限自发包人支付预付款之日至预付款扣回之日止。

②承包人的信用等级以本合同约定的发包人应当支付预付款的时间的的本市建筑市场信用等级确

定。

③承包人与预付款担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担。

12.3 计量

关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：按月计量
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关于单价合同计量的约定：承包人应按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。

发包人接到报告后 14 天内核实已完工程量，并在核实前 1 天通知承包人，承包人应提供条件并派人参

加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量为工程价款支付的依据。发包人不按约

定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。

12.4 工程进度款支付

关于付款周期、进度款支付程序和方法的约定：

①每月按实际完成的工程量支付 85%，预付款的扣回按专用条款第 12.2 条执行；

②通过项目竣工验收，承包人提供全套合格的工程技术资料等（含工程结算资料）后一个月内，支

付至签约合同价与实际完成工程量两者较小的 86%；

③一审结束之后支付至审定价的 90%；

④变更联系单款项独立拨付。变更联系单工程款每累计达到 50 万元时计算支付，支付联系单款项

的 70%，联系单款项金额不包含在合同总价内。

⑤余款待最终审计结束后且递交质量保证担保后付清。

⑥最终结算造价以审计结论为准。

⑦民工工资专用账户管理约定：承包人应根据《宁波市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施

细则（试行）》（甬人社发[2022]29 号）等规定，人工工资分账比例为工程款总额的 25%，在宁波市行政

区域内的银行设立工资专用账户，并与发包人、银行共同签订《宁波市工程建设领域农民工工资专用账

户资金管理三方协议》，专门用于务工人员工资支付管理工作，工资专用账户仅用于支付本项目务工人

员工资，不得挪作他用。承包人应按月足额支付务工人员工资，如承包人未及时拨付工资款导致工期延

误、停工损失等情况的，由承包人承担相应责任。

⑧工程款支付满足发包人的相关管理办法。

前述进度款均剔除单独支付的安全文明施工基本费。安全文明施工基本费支付按 6.1.6 条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 B (A、12；/B、24；/C、36)小时提交书面延期要

求，但延期不能超过 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
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发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：应以签约合同价扣

除已经支付的工程款所余尾款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 C(A、3；/B、7；/C、14)天内完成工程的

移交。

发包人无正当理由未按本合同约定接收全部或部分工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、

成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本专用条款约定的提前竣工奖励的 5 倍标准向承包

人支付逾期接收工程的违约金。

承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等

与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的 5 倍向发包人支付逾期移交工程的

违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 关于试车程序及费用的约定：执行通用条款。

13.3.3 关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应当在发包人颁发工程接收证书后 14 天内按通用条款的约定

完成对工程室内外进行整理、清洁且按时撤场。逾期未完成的，按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应当在工程竣工验收通过后 C (A、14；/B、21；/C、28)天内向发包人或其委托的工程造

价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料 3 份及 1 份电子文档。

发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求

承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价

咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的

竣工结算申请单或结算资料起计算。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

14.2.1 竣工结算审核
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（1）监理人应在收到竣工结算申请单后 60 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提

交的经审核的竣工结算申请单后 60 天内完成审批并报审计部门审计，审计结束后由监理人向承包人签

发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修

正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

（2）承包人有义务积极配合审计工作，确保审计工作的顺利开展。

（3）承包人应在收到审计征询报告之日起 30 天内予以确认，承包人无正当理由不确认时，自审计

征询报告送达之日起 30 天后视为该报告已被确认。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后 30 天内，完成对承包人的竣工付款

流程。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

（1）承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的内容，应在收到竣工付款证书后 7 天内提出，

按照第 20 条[争议解决]约定处理。无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款“发包人

完成竣工付款的期限”约定完成付款；承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审核结果。

（2）如承包人未能及时提供（或补充）完整的竣工资料及工程结算书，发包人视情况进行函告、

约谈，且由此引起的工程结算审计滞后，后果由承包人自行负责。

14.2.6 预付合同尾款

（1）在发包人向审计部门提交审计资料后 C （A、2 ；/ B、4；/ C、6；/D、其他 )个月内未

完成审计工作的，经承包人申请，发包人 B （ A、同意；/ B、不同意）向承包人先预付经工程竣

工结算确认的合同尾款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内提交 3 份最终结清申请单，并提供相关证明材

料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当

出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 C （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内完

成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人应在颁发最终结清证书后 C （A、3；/ B、7；/ C、14 ）天内完成支付。发包人逾
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期支付的违约责任按通用条款执行。

14.5 其他约定：发包人或委托咨询公司进行审计的，工程结算审核（含过程中审定的联系单）追

加费用由承包人承担，计费基数为超过送审造价 5%部分的核减额，费率为 5%。承包人在付清应承担的

审查费后，方可进行工程价款的结算。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月，缺陷责任期从本项目通过竣工验收之日起计算。

本项目通过竣工验收完成后，因承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用

的，发包人有权在原缺陷责任期届满后 14 天内要求施工总承包方延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期

为 C （A、6；/ B、12；/ C、24 ）个月。

15.3 质量保证金

15.3.1 承包人提供质量保证担保的方式：

（1）按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，承包人提供的质量保

证担保形式为 （ A、质量保证金保函；/ B、质量保证金；/ C、保险保单）。

A.采用质量保证金保函的，承包人最迟在缺陷责任期开始前 7 日将向发包人提供符合本合同《质

量保证金保函》格式的银行保函一份。

缺陷责任期延长的，承包人最迟应在原缺陷责任期届满之日前 14 天向发包人提交延长缺陷责任期

的质量保证金保函或顺延原保函的有效期截止时间，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。

B.采用质量保证金的，在工程竣工结算时发包人在合同尾款中一次性扣留。

C.采用质量保证金保险保单的，承包人最迟在缺陷责任期开始前 7 日向发包人提供宁波市建设工

程综合保险服务中心出具的符合本合同附件 15《质量保证保险保单》格式的保险保单一份。

缺陷责任期延长的，承包人最迟应在原缺陷责任期届满之日前 14 天向发包人提交延长缺陷责任期

的质量保证金保险保单，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。

（2）质量保证金保函担保时间或质量保证金扣留期限与第 15.2 款约定的缺陷责任期保持一致。

（3）质量保证额度为结算价的 %，具体按甬建函[2017]96 号、北区政发[2017]4 号、浙建〔2020〕

7 号文件规定执行（上述文件内容如有冲突，以最新的文件为准）。同一承包人的质量保证担保额度可就

低计取。

（4）承包人与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人

原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。
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关于质量保证金的补充约定：详见本工程《工程质量保修书》。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按现行国家有关规定执行。

15.4.3 修复通知

合同当事人约定：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为 24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形按通用条款确定。

16.1.2 发包人违约的责任

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的，工期顺延，费用不予以

补偿。

（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期

顺延，费用不予以补偿。

（5）其他： / 。

16.1.3 关于发包人违约解除合同的约定：承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施

工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权暂停相应部位工程施

工，并通知监理人。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人违约造成发包人经济损失超过履约担保额度的，不

足部分，发包人可继续向承包人索赔，追究其违约责任。合同双方约定的关于承包人违约的具体责任如

下：

（1）进度控制责任

因承包人原因造成合同工期延误，逾期竣工违约金为 1000 元/天。延误合同工期赔偿限额为履约担

保金额的 20%。
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（2）质量控制责任

1）承包人最终未达到承诺的质量标准应承担的违约责任：承包人支付履约保证金额的 30%质量违

约金；承担违约金的同时，不免除承包人质量返工或整改的责任，直至工程达到合格标准。

2）若管理方发现使用不合格材料或不符合设计或不符合招标文件要求的材料，均须无条件退场；

如已使用，则须无条件返工整改到位，依据发包人制度酌情扣款，所扣款项在工程款中扣回。

3）在质量保修期内，如出现质量问题，承包人的质量保修金不足以支付时，由承包人按实追加支

付。

4）未达到承诺的工程质量标准违约金限额累计为履约担保金额的 30%，质量违约处罚如超出质量

违约金限额，发包人有权追偿，违约金从工程款中扣除。

（3）安全控制责任

1）安全文明施工最终未达到合格标准的，处罚履约担保金额的 30%的违约金，承担违约金的同时，

不免除承包人整改的责任。

2）未达到上述条款的安全文明施工标准违约金限额累计为履约保证金额的 30%，安全文明施工违

约处罚如超出安全文明施工目标违约金限额，发包人有权追偿，违约金从工程款中扣除。

（4）双方约定的承包人其他违约责任

1）项目经理及主要施工管理人员到岗要求详见合同相关条款约定。

因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约担保，由

此造成的各项损失均由承包人承担。

16.2.6 关于因承包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编

制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；

产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：对宁波市有影响的强台风及

超强台风、政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

17. 不可抗力

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险
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关于工程保险的特别约定：建筑安装工程一切险等（含工程物质损失部分和第三方责任险），意外

伤害保险（除 18.3 款以外内容）等险种，具体事宜由承包人根据发包人要求负责办理并支付相应保险

费，费用在暂估价建筑安装工程一切险等中按实列支。

房屋市政工程安责险由承包人根据《关于印发宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全生产责任保

险费用计取的通知》（市建管〔2024〕12 号）文件及发包人要求负责办理并支付相应保险费。结算时根

据投保发票，在合同价限额内按实支付。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：

承包人 A (A、应当；/B、不需)为其施工设备等办理财产保险，保险费由承包人承担。

承包人 A (A、应当；/B、不需)为其职工和进场人员的意外人身伤亡自行投保，保险费由承包人

承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人 B (A、同意；/B、不同意)将工程争议提交争议评审小组决定。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：发包人和承包人共同选择 3 名争议评审员组成争议评审小组。

选定争议评审员的期限：自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：

（1）向 宁波 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 承包人须严格遵守发包人现有的管理制度（上述管理制度承包人如需要时可要求发包人提供）。

82 / 140



21.2 承包人应实行人工费与其他工程款分账管理制度。贯彻落实《宁波市工程建设领域农民工工资

专用账户管理实施细则（试行）》（甬人社发[2022]29 号）文件要求，在本辖区银行建立农民工工资（劳

务费）专用账户，并向行业主管部门进行报备。根据《宁波市工程建设领域农民工工资专用账户管理实

施细则（试行）》（甬人社发[2022]29 号）文件要求，承包人应在工程施工合同签订之日起 30 日内完

成该项目的民工工资专用账户开设或在已有账户下设分账户，并在建设全过程中认真落实无欠薪“六项

制度”，切实履行总包代发职责，确保民工工资按月足额发放，确保项目实名制工作落实到位。根据住

建部、人社部《关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18 号）文件要求，

承包人应在建筑工程项目建设全过程中全面落实实名制管理工作，并且将数据实时、准确、完整上传至

建筑工人实名制管理平台（人员考勤要求按合同专用条款 3.3.3 执行）。

21.3 本项目土石方开挖及回填前，承包人须事先通知监理人、发包人，并报开挖方案及回填方案经

监理人、发包人审批同意后实施。

21.4 现场验收、调试发生的所有费用（包括调试用水、电费）由承包人承担，涉及费用已包含在合

同价款中，结算时发包人不予补偿费用。

21.5 本工程搭设施工用临时办公房、生活用房、材料加工制作及堆场等所需场地，由承包人踏勘现

场后自行解决，如现场施工场地受限，由承包人自行租赁房屋或租借场地搭设等措施，所产生的费用已

由承包人在报价时自行综合考虑，并不得以此为由提出任何工期顺延及费用补偿。施工临时用房及其基

础、临时道路等应及时拆除或破除，不得影响后续综合管线、附属、景观绿化等工程施工，拆除及其垃

圾外运由承包人负责，费用由承包人自行承担，发包人不予补偿。

21.6 承包人按相关要求组织安全生产应急演练等安全生产活动，所产生的费用由承包人在投标报价

中综合考虑，结算时该费用发包人不予补偿。

21.7 承包人必须在项目进场前对发包人提供的原始地坪标高进行确认，进场后不再调整。

21.8 招标的施工图进行设计优化、重大变更等导致工程量变化，承包人应无条件服从。

21.9 施工阶段的方案论证等由承包人负责组织实施。

21.10 本工程零星点工的数量按实计量，价格按照施工同期《浙江省建设工程造价信息》综合版普

工的价格。

21.11 关于 CCTV 检测的事项：

①工程开工前，施工单位需出具工程红线范围外周边相关管网 CCTV 检测报告及有必要的复测报告。

检测费用由施工单位负责。

②竣工验收过程中，施工单位需出具工程红线范围内管网 CCTV 检测报告及有必要的复测报告（住
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建部门）。检测费用由施工单位负责，检测后如需要修复的费用由施工单位负责。

③工程竣备后，建设单位需出具根据主管部门及道路接收单位的要求出具工程红线外周边相关管网

CCTV 检测报告及有必要的复测报告（城管部门)。检测费用由建设单位负责，检测后如需要修复的费用

由承包人负责。

④质保期到期前，如有需要的，由区相关单位对工程红线范围内及周边相关管网 CCTV 检测报告及

有必要的复测报告，检测费用区相关单位负责。检测后如需要修复的费用由施工单位负责。

⑤以上所有修复费用承包人投标报价时须综合考虑。如施工期间，有新的规定出台，按最新文件执

行。

21.12 本合同中约定的相关违约金处罚（扣款）均在工程款中扣除。

21.13 施工现场场地因有铁路施工原因受限，发包人将另行提供施工场地供承包人使用（使用期限

至 2025 年 12 月 31 日，超出使用期限的由承包人自行解决），水电等相关费用由承包人自行承担，承包

人需提前自行踏勘施工现场。

附件

附件 1：品牌表

附件 2：工程质量保修书

附件 3：承包人主要施工管理人员表

附件 4：《建设工程安全协议书》

附件 5：《廉政责任书》
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工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商

一致就 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、

房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，

以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内的工程均为保修项

目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

4．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

5．其他项目保修期限约定如下：2 年。

质量保修期自本项目通过竣工验收之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自本项目通过竣工验收之日起计算。单位工程

先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程通过竣工验收之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（支付时扣除相应时段发包人垫付

应由承包人承担的维修费用）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即
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向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应

资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在

接到修理通知之日后 24 小时内派人修理。

2、承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或

经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用

及赔偿费用及发包人加收管理费(修复及赔偿费的 15％)可以从发包人支付承包人的任何款

项中扣除（不需要承包人书面确认），但不等于解除承包人应负的任何责任。

3、保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换，质量

保修完成后，由发包人组织监理参与验收。

4、保修期内因承包人工程质量而保修的，相应保修期从修复之日起计算，时间顺延。

5、质量保证担保的补充约定：承包人按相关要求做好维修工作且维修结果符合要求时，

工程通过竣工验收满 2 年后，经使用单位核批（若有维修费需先结清维修费），28 天内退回

质量保修金（无息）。缺陷责任期间如承包人不配合维修工作或工程质量不理想，发包人将

延迟返还质量保修金，原则上按质量保修金的 10%延迟至保修期满 5 年后返还（无息），或

采用银行保函的形式。

工程质量保修书由发包人、承包人在签订施工合同时共同签署，作为施工合同附件，其

有效期限至保修期满。

发包人(盖章)： 承包人(盖章)：

地 址： 地 址：

法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

(签字或盖章)： (签字或盖章)：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

签订日期： 年 月 日

86 / 140



承包人主要施工管理人员表

职务 姓名 职称

资格证明

备注

证书名称 级别 证号 专业

项目负责人

项目技术负

责人

专职安全员

施工员

质量员
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建设工程安全协议书

为进一步明确 安全生产责任，规范和约束参建各方的安全行为，

确保施工安全，本项目业主 （以下简称“甲方”）与承包人

（以下简称“乙方”）特此签订安全生产责任书。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全的法律法规，认真执行工程合同中有关安全要求：

2、甲方应提供保证正常施工所需的原始资料，并保证资料的真实、准确、完整。包括

施工场地及相邻区域内的地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下

工程的有关资料。

3、其他

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求：

2、建立健全项目安全管理组织机构和安全管理制度，合理、合法配备安全管理人员和

生产作业人员，确保项目安全生产能正常进行。

3、落实好各级、各作业岗位人员的安全生产责任制。做到安全生产管理网络健全，安

全管理纵向到底，横向到边。

4、确保施工安全的必要投入。

（1）必须按规定配发和穿戴劳动防护用品。用电作业、登高作业及进入有毒有害气体

存在的场所作业，施工负责人和其他安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况、安

全设施的配置及使用情况，不符合规定的不得作业。

（2）动火、动气等施工现场应配备有灭火器等消防设施，所有施工人员应按章操作并

熟悉消防设备的性能和使用方法。

（3）保证机器具、设备和劳动防护用品处于安全状态，不合格的严禁使用。

（4）施工现场设置具有相关的安全警示标志牌和其他安全设施。

5、落实安全教育培训，加强安全生产宣传教育，增强全员安全施工意识。

（1）施工人员必须经安全技术教育培训，并经考核合格者方准上岗操作，自觉遵守本

工种的各项安全技术操作规程。

（2）及时编制专项施工方案（技术措施），并把本工程施工的安全防范措施作为重要内

容。

（3）特种作业人员必须做到持证上岗，从事电气、起重，建筑登高架设作业、焊接等

特种作业的人员，应由有资质人员充任。

6、妥善使用、维护、保证施工所用易燃易爆的材料。
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7、乙方应加强现场管理，确保施工安全，并服从甲方的监督管理。

8、其他： 无

三、安全风险责任承担原则

1、甲方应承担相应的安全生产事故责任的情形：

（1）甲方强行要求乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械

设备、施工机具及配件：

（2）强令乙方人员冒险从事危险操作；

（3）强令乙方人员违规操作规程作业；

（4）强令乙方违规压缩合同工期；

（5）其他违反建设工程安全管理的有关法律法规的。

由此直接造成的安全生产事故责任及相关损失，由甲方承担。

2、乙方自主负责工程实施全过程的安全生产及管理工作，对安全生产职责内的安全工

作负全面责任：

（1）乙方人员实际操作施工过程中，违反操作规程；

（2）乙方未对施工作业人员进行安全教育，未进行专项安全、技术贯彻交底；

（3）施工人员未按规定穿戴劳动防护用品，或施工安全设施欠缺；

（4）使用不安全的材料、设备、设施、工器具；

（5）特种作业时，指派非特种作业人员上岗操作；

（6）其他违反建设工程安全管理的有关法律法规的情形。

由于诸如以上各类原因造成安全生产事故的，造成人员伤亡及财产损失（包括乙方、甲

方及第三方），均由乙方完全承担相应的民事赔偿责任及其他法律责任。

四、其他

双方在履行本合同过程中发生争议的，双方应尽量协商解决，协商不成的，任何一方

均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本安全生产责任书一式叁份，甲方一份，乙方贰份。本安全生产责任书作为工程施工合

同的附属合同，与施工合同具有同等效力，由双方法定代表人或授权的代理人签署并加盖公

章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位（盖章）: 乙方单位（盖章）：

法定代表人 法定代表人

或委托代理人： 或委托代理人：
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廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有

效使用， 的项目法人 (以下称甲方)与工程承包

人 （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一） 严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及相关部门的有关规定。

（二） 严格执行 的合同文件，自觉按合同办事。

（三） 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商

业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四） 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，

公布举报电话。

（五） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和

义务。

（六） 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议

给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一） 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得

到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二） 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三） 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯

工具、交通工具和高档办公用品等。

（四） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排

配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五） 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供

应、工程分包、劳务等经济活动。

（六） 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合

同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、

礼品。

（二） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何
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费用。

（三） 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品

等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党

纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失

的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予

党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情

节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标

的处罚。

第五条 双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。

提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条 本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条 本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效

力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条 本责任书正本一式 贰 份、副本一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执

正本 壹 份、副本 伍 份，承包人执正本 壹 份、副本 叁 份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签章） （签章）

地 址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日
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第五章 工程量清单

详见附件资料
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第六章 图纸

详见附件资料
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第七章 技术标准和要求

第一节 一般要求

“一般要求”直接引用《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010 年

版）部第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”。

第二节 特殊技术标准和要求

1．材料和工程设备技术要求

1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：详见图纸等技术资

料 。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承

包人直观和准确地把握本工程所用部分材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思

表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的

材料设备。

1.2 承包人自行施工范围内的材料设备选型允许的偏离如下：无。

1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为： 承包人自购 。

2．特殊技术要求

2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：无 。

3．新技术、新工艺和新材料

3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：无 。

4．其他特殊技术标准和要求

□本工程要求投标人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参

考相关国家标准、行业标准或团体标准，提出绿色建材采购、绿色建筑施工的相关技术方案。

第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据

国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。
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附表 1：主要施工机械设备配备要求

一、主要施工机械设备配备要求

序号
机械设备

名称

规格

型号
数量

国别

产地

制造

年份

定额功率

（KW）

计划进场

时间

注：表格中列具的机械设备是招标人要求的最低配置，投标人应根据工程实际情况配

备，表格中未列但施工中需要的其他机械设备由投标人自行补充填写。
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附表 2：项目管理机构人员配备要求

二、项目管理机构人员配备要求

岗位 数量 资格要求 备注

项目负责人 同招标公告要求 自有人员

技术负责人 1 具有建筑类相关专业工程师及以上职称 自有人员

专职安全生产管

理人员
同招标公告要求 自有人员

施工员 1 具备有效的施工员岗位证书（培训合格证） 自有人员

质量员 1 具备有效的质量员岗位证书（培训合格证） 自有人员

……

注：1．表格中列具的项目管理机构人员是招标人要求的最低配置，投标人也可根据工

程实际情况提高人员配置情况。除招标文件另有规定外，上述人员不得相互兼任。

2．投标人应按项目管理机构人员配备要求在第八章“投标文件格式”中“项目管理机

构人员配备情况表”填报项目管理机构成员。

3．若投标人中标，应提供投标截止时间前为上述人员缴纳社会保险的证明，对其中实

际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，应按照《住房

城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专

项整治工作的补充通知》（住建部建办市函〔2019〕92 号）的规定提供相关证明资料。

4．自有人员指投标人单位在职人员。

5．其他：/ 。
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附表 3：主要材料（设备）参考品牌表

三、主要材料（设备）参考品牌表

序号 材料（设备）名称 参考品牌

1 参照或相当于 品牌一、品牌二、品牌三……

2

3

……

注：1．按照省级（含副省级）政府或其有关部门颁发的高端装备首台（套）产品推广

应用指导目录、或重点自主创新产品推荐目录、或优质产品推荐目录，满足本次采购要求的

同档次产品均纳入本参考品牌表。投标人应将选用品牌纳入上述目录的文件编入投标文件，

否则，选用品牌不视为被纳入上述目录。

2．投标人选用本表所列参考品牌的，视为响应招标文件要求，无需提供其他资料；选

用本表所列参考品牌之外的品牌的，还须提供选用品牌的有关技术参数资料，且经评标委员

会同意认定其品质、性能不低于本表所列参考品牌，否则视为实质性不响应招标文件要求。
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八章 投标文件格式

封面

施工投标文件

（封面）

项目名称： 宁波市江北区公路应急保障基地工程（施工）

投标文件内容： 投标文件资格审查资料

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

营业执照号 员工总人数（人）：

企业资质等级

其中

项目负责人

成立时间 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

基本账户开户银行 初级职称人员

基本账户银行账号 技工

经营范围

投标人关联企业情

况（包括但不限于

与投标人法定代表

人为同一人或者存

在控股、管理关系

的不同单位）

备注

注：1．投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5 款的要求在本表后附相关证明材料（后附

投标人有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书、对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务

系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态的截图（核查证明在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”

上下载打印，核查证明的发布日期须在招标公告发布之日至投标截止日期间）、投标人有效的营业执照

和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）、投

标人有效的安全生产许可证复印件）。

2．以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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业绩汇总表（资格审查业绩的汇总）

序号
该业绩证明

对象
工程名称

建设单位

（项目业主）

与评审有关的

时间、规模、技

术指标及其他

要求

提交证明材

料内容

在投标文

件的位置

1

2

……

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5 款的要求在本表后附相关证明材料。
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拟派项目负责人简历表

姓 名 年龄 学 历

执业资格 安全生产考核合格证书

职 称 职务 拟在本标段工程任职

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

说明在岗情况

□目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，

目前任职项目： ，担任职位： 。

备 注

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5 款的要求在本表后附相关证明材料。
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专职安全生产管理人员简历表

注：后附有效的安全生产考核合格证书（C 类）、身份证正反面复印件。

姓名 年龄 学历

职称 职务 拟在本项目任职

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时间 参加过的项目 担任职务 发包人及联系电话
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其他资料
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封面

施工投标文件

（封面）

项目名称： 宁波市江北区公路应急保障基地工程（施工）

投标文件内容： 投标文件技术标

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

法定代表人身份证复印件（正、反面）
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授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我

方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 宁波市江北区公路应急

保障基地工程（施工） （项目名称） / 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由

我方承担。

委托期限： 自本委托书签署之日起至投标有效期期满 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正、反面）

注：以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
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投标保证金

投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.4.1 项的要求在此提供相关证明材料。

若采用投标保函，格式如下：

投标保函

（独立保函）

编号：

投标人：

地址：

招标人：

地址：

开立人：

地址：

致 （招标人名称） ：

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函投标人已响应贵方于 年 月 日就 （招标项目名称+

标段名称） 发出的招标文件，并已向贵方提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标文件要求，投标人需向贵方提交投标保函，以担保投标人诚信履行其在上述

基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应投标人申请，我方在此向贵方（下称“受益人”）开立投标保

函（以下简称“本保函”），本保函担保金额最高不超过人民币（大写） （投标保证金金额） 元

（¥ ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

1．投标截止后在投标有效期内撤销或修改投标文件的；

2．中标后，在招标文件规定的时间内无正当理由不与受益人订立合同，或签订合同时向受益人提

出附加条件；

3．中标后不按照招标文件要求提交履约保证金；

4．存在招标文件规定的不予退还投标保证金的其他情形。

三、本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持

有效。

四、我方承诺，在收到受益人提交的书面付款通知次日起 10 个工作日内在担保金额内按照付款通

知要求支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，无须提交其他证明文件。

付款通知应满足以下要求：

1．经受益人法定代表人（或负责人）签字并加盖受益人公章；

2．载明要求支付的金额及付款方式；

3．载明投标人存在投标保证金不予退还的情形和适用的具体条款；
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4．书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址： 。

五、未经我方书面同意，本保函不得转让、质押。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函到期后，我方在本保函项下的义务和责任均自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国浙江省宁波市。

九、本保函自我方盖章之日起生效。

开 立 人：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日

注：开立人应按照以上格式出具投标保函（独立保函）,否则将不被招标人接受。

。
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免交投标保证金承诺函

（招标人名称）：

我方参加了 宁波市江北区公路应急保障基地工程（施工）（项目名称）/ 标段施工投标，我方在 宁

波市建筑市场信用信息管理系统 中的企业信用评价结果（专业： 房屋建筑领域 ）为 A 级（以投标截

止时间前最新公布的为准），满足招标文件相关规定，在本次投标中选择免交投标保证金。

我方在此承诺：

在本项目投标有效期内如发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金情形的，我方在接到你方

不予退还保证金通知后三个工作日内，自愿向你方补缴投标保证金 20 万元。

以上承诺如有虚假，我方愿意接受投标保证金不予退还的处理。如已中标，同意招标人取消我方中

标资格，并按相关文件规定予以扣分或纳入负面清单管理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责

任。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

注：1．按招标文件规定选择免交投标保证金的投标人应在投标文件中提供本承诺函。

2．企业信用等级对应的资质类别应与招标资格审查条件（资质要求）一致。
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投标承诺书

（招标人名称）：

我单位已详细阅读 宁波市江北区公路应急保障基地工程（施工） 标段施工招标文件，自觉遵守

中华人民共和国、浙江省、宁波市有关招标投标法律法规的规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿

就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1．承诺不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

2．承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、委托代理人等主要责任人诚信投标，拟派项目负责

人对参与本次投标知情。

3．承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、电子投标文件唯一标识符相同

的情况，同意评标过程中投标文件作否决投标处理，并接受有关行政监督部门的后续调查和处罚。

4．承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意

评标过程中投标文件作否决投标处理，并接受有关行政监督部门的后续调查和处罚。

5．承诺不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.4 项和“投标人须知前附表”第 10.6 款规定

的任何一种情形。

6．承诺拟派项目负责人在投标截止日未在其他在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包

项目中的施工负责人）。

7．承诺在招标人定标核查前，按招标文件要求向招标人提供参与投标资质的“浙江省建筑业企业

资质动态核查证明”。

8．若我单位中标，承诺按照投标文件派驻项目管理机构人员及投入施工机械设备。存在不到位情况

的，同意接受合同约定的处罚；严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

9．若我单位中标，承诺在招标人发出中标通知书前接受明显不平衡报价的修正。

10．若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更项目负责人，则该项目负责人在变更之日起六

个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程的投标；变更后的项目负责人资格、业绩等条件不低于招

标文件要求和投标文件承诺。

11．我单位本次投标直接负责的主管人员为法定代表人 姓名 （手机号码： 须为本人实名办理的

手机号码 ），其他直接责任人员为 姓名、职务 （身份证号码： ；手机号码： 须

为本人实名办理的手机号码 ） ，上述人员承诺承担相应的法律责任。

12．以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担

赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

110 / 140



13．承诺在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、

人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

14．承诺不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向

本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

15．其他： （招标人可根据实际情况增加相应的条款） 。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日
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施工组织设计及附表

1．投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述

说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行

的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相

应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上

地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

表 1 拟投入的主要施工机械设备表；

表 2 劳动力计划表

表 3 计划开、竣工日期和施工进度网络图；

表 4 施工总平面布置图及临时用地表。
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表 1 拟投入的主要施工机械设备表

序号
机械或

设备名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（KW）

生产

能力

用于施工部

位备注
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表 2 劳动力计划表

单位：人

按工程施工阶段投入劳动力情况

注：1．投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

2．本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
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表 3 计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日

期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完

工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。
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表 4 施工总平面布置图及临时用地表

1．施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工

车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2．临时用地表

用途 面积（平方米） 位置 需用时间

合计

注：1．投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2．若本表不够，可加附页。
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项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明
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项目管理机构人员配备情况表

本项目任

职（岗位）
姓名 职称

岗位资格证明
已承担在建工程

情况

证书

名称
级别 证号 专业

原服务单

位

项目

数

主要工程

名称

本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构人员。上述

填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

注：投标人应根据招标文件第七章“技术标准和要求”中“项目管理机构人员配备要求”填报本

表。
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主要材料（设备）品牌响应表

序号 材料（设备）名称 参考品牌 响应情况

1 参照或相当于 品牌一、品牌二、品牌三……

2

3

……

注：1．按照省级（含副省级）政府或其有关部门颁发的高端装备首台（套）产品推广应用指导目

录、或重点自主创新产品推荐目录、或优质产品推荐目录，满足本次采购要求的同档次产品均纳入参考

品牌。投标人应将选用品牌纳入上述目录的文件编入投标文件，否则，选用品牌不视为被纳入上述目录。

2．投标人选用招标文件第七章“技术标准和要求”中“主要材料（设备）参考品牌表”所列参考

品牌的，视为响应招标文件要求，无需提供其他资料；选用所列参考品牌之外的品牌的，还须提供选用

品牌的有关技术参数资料。

3． （响应情况一栏填写要求） 。
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其他资料
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封面

施工投标文件

（封面）

项目名称： 宁波市江北区公路应急保障基地工程（施工）

投标文件内容： 投标文件资信标

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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资信标自评分表

资信评审项 投标人具备条件及证明材料对应页码 自评分

合计

注：投标人应根据招标文件第三章“评标定标办法”附表二的要求在本表后附相关证明材料。本章

“资格审查资料”已有本表内容的，无需重复提交。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日
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资信分评审涉及的证明资料复印件

123 / 140



封面

施工投标文件

（封面）

项目名称：宁波市江北区公路应急保障基地工程（施工）

投标文件内容： 投标文件商务标

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 宁波市江北区公路应急保障基地工程（施工） （项目名称） / 标

段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）的投标总报价（或

根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为 9% ），项目负责人 ，

身份证号码 ，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，履行所有的义务，

工程质量 满足招标文件要求 ，安全目标 满足招标文件要求 。

2. 我方的投标文件的各组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求递交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投

标人须知”第 1.4.4 项和“投标人须知前附表”第 10.6 款规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共

同遵守的文件，对双方具有约束力。

7． （其他补充说明）

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

地址：

联系人：

电话：

邮编：

年 月 日

注：投标人通过投标工具生成投标函。
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投标函附录

序号 项目内容 合同条款号 约定内容
优于招标条件

（如有）

1

履约担保

银行保函金额

履约担保书金额

3.7 按照招标文件要求

2 施工准备时间 按照招标文件要求

3 误期违约金额 16.2 按照招标文件要求

4 误期赔偿费限额 16.2 按照招标文件要求

5 提前工期奖 7.9 按照招标文件要求

6 创优质工程（如有） 5.1 按照招标文件要求

7 工程质量违约金最高金额 16.2 按照招标文件要求

8 预付款金额 12.2 按照招标文件要求

9 预付款保函金额 12.2 按照招标文件要求

10 进度款付款金额 12.4 按照招标文件要求

11 竣工结算款付款时间 14.2 按照招标文件要求

12 保修期 15.2 按照招标文件要求

13 主要合同条款及合同附件 按照招标文件要求

14 招标文件其他要求 按照招标文件要求
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已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，工程量清单及计价采用的表格格

式如下（具体见附件）：

1．投标报价封面

2．投标报价扉页

3．编制说明

4．投标报价费用表

5．单位（专业）工程投标报价费用表

6．分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表

7．综合单价计算表

8．综合单价工料机分析表

9．施工组织措施项目清单与计价表

10．其他项目清单与计价汇总表

11．暂列金额明细表

12．材料（工程设备）暂估单价及调整表

13．专业工程暂估价表

14．专项技术措施暂估价表

15．计日工表

16．总承包服务费计价表

17．主要工日一览表

18．发包人提供材料和设备一览表

19．主要材料和工程设备一览表

20．主要机械台班一览表

注：投标报价封面、扉页等无需造价咨询单位和造价人员签字、盖章，投标工具生成的表格与上述
表格格式略有差异的不影响实质性内容响应。
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附件：

投标报价封面

工程

投 标 报 价

投 标 人： （盖单位章）

年 月 日

128 / 140



投标报价扉页

投 标 报 价

招 标 人：

项 目 名 称：

投标总报价（小写）：

（大写）：

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

编 制 人：

年 月 日
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编制说明
项目名称： 第 页 共 页
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投标报价费用表

项目名称： 第 页 共 页

序号 工程名称 金额（元）

其中：（元）

备注

暂估价
安全文明

施工基本费
规费 税金

1 ××单项工程

1.1 ××单位工程

1.1.1 ××专业工程

···

1.2 ××单位工程

1.2.1 ××专业工程

···

2 ××单项工程

2.1 ××单位工程

2.1.1 ××专业工程

···

2.2 ××单位工程

2.2.1 ××专业工程

···

合计

注：1.本表适用于建设工程项目或单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

2.暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价不含发包人单独发包的专业工程暂估价。
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单位（专业）工程投标报价费用表

项目名称： 第 页 共 页

序号 费用名称 计算公式
金额

（元）
备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程量×综合单价）

其中 1.1 人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费）

2 措施项目费 （2.1+2.2）

2.1 施工技术措施项目费 ∑（技措项目工程量×综合单价）

其中 2.1.1 人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费）

2.2 施工组织措施项目 ∑计费基数×费率

其中 安全文明施工基本费 ∑计费基数×费率

3 其他项目 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量×综合单价）

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2

3.4.1
其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率）

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率

4 规费 （计算基数×费率）

5 增值税 （计算基数×税率）

投标报价合计 1+2+3+4+5

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.材料（工程设备）暂估单价已进入清单项目综合单价的，所含“暂估价”需在本表“分部分项工程”、“措施项目

（施工技术措施项目）”的对应栏目填写，“其他项目”栏目内不再汇总。

3.专业工程暂估价内不含发包人单独发包的专业工程暂估价。
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分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表

单 位 （ 专 业 ） 工 程 名 称 ： 标 段 ：

第 页 共 页

序号
项目编

码

项目名

称
项目特征

计量

单位

工程

量

金 额（元）

备注
综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 暂估价

本页小计

合 计

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。

2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内。
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综合单价计算表

单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页

清单

序号

项目编码

（定额编号）

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价（元）

合 计

（元）人工

费

材料

（设备）

费

机械

费

管理

费
利润 小计

1 （清单编码） （清单名称）

— （定额编号） （定额名称）

— ······ ······

合 计

注：本表中涉及的计费标准请填入以下公式括号内：

管理费=（计算基数名称）×（费率）、利润=（计算基数名称）×（费率）

综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页

项目编码 项目名称 计量单位

清单综合单价组成明细

序号 名称及规格、型号 单位 数量
单价

（元）

其 中
合价（元）

其 中

暂估单价（元） 暂估合价（元）

1

人

工

一类人工 — —

二类人工 — —

三类人工 — —

人工费小计

2

材料

（工

程设

备）
其他材料费

材料（工程设备）费小计

3

机

械

— —

— —

— —

机械费小计

4 工料机费用合计（1+2+3）

5 管理费 （计费基数×费率） —

6 利润 （计费基数×费率） —

7 综合单价（4+5+6） —

注：1.本表为分部分项及施工技术措施综合单价分析通用表。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏并计算对应的“暂估合价”。
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施工组织措施项目清单与计价表

项目名称： 标段： 第 页 共 页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

（%）

金额

（元）

调整

费率

（%）

调整后

金额（元）
备注

1 安全文明施工费

1.1 安全文明施工基本费

1.2 标化工地增加费

2 提前竣工增加费

3 二次搬运费

4 冬雨季施工增加费

5 行车、行人干扰增加费

6 其他施工组织措施费

合 计

注：1.第 1.2 项工程招投标阶段在其他项目暂列金内计列，竣工结算时按合同约定计算。

2.“其他施工组织措施费”在计价时须列出具体费用名称。

3.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

其他项目清单与计价汇总表

项目名称： 标段： 第 页 共 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

1.1 标化工地增加费 —

1.2 优质工程增加费 —

1.3 其他暂列金额

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价

2.2 专业工程暂估价

2.3 专项技术措施暂估价 —

3 计日工

4 总承包服务费

5 （索赔与现场签证） —

合 计 —

注：1.工程结算时第 1.1 项、第 1.2 项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

2.工程结算时第 2.3 项在施工技术措施项目计价表内计列。

3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价。

4.索赔与现场签证在工程结算期计列。
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暂列金额明细表

项目名称： 标段： 第 页 共 页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 标化工地增加费

2 优质工程增加费

3 其他暂列金额

3.1

3.2

3.3

合 计 —

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

2.工程结算时序号第 1、第 2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

材料（设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号
材料（工程设备）

名称、规格、型号

计量

单位

数量 暂估（元） 确认（元） 差额±（元）

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合 计

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应 将上

述材料、设备计入相应的工程量清单综合单价报价中。

2.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。
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专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注

合 计

注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内列计。

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注

合 计

注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。
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计日工表

单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页

编号 项目名称 单位
暂定

数量
实际数量 综合单价（元）

合价（元）

暂定 实际

一 人 工

1 （按需要填报人工等级或工种名称）

人 工 小 计

二 材 料

1

材 料 小 计

三 施 工 机 械

1

施工机械小计

总 计

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，

单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，计列内容不得重复计价。

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率（%） 金额（元）

1 发包人单独发包专业工程

1.1

1.2

2 发包人提供材料（设备）

2.1

2.2

合 计 — — —

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确

定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

2.工程结算时本表各项目价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。
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主要工日一览表

项目名称： 标段： 第 页 共 页

序号 工日名称（类别） 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

“工日名称（类别）”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充或减 少内

容；

“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标

单价；工程结算时按合同约定确定单价。

发包人提供材料和设备一览表

项目名称： 标段： 第 页 共 页

序号 材料（设备）名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

交货

方式

送达

地点
备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
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主要材料和设备一览表

项目名称： 标段： 第 页 共 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

“名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整；

“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标

人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

主要机械台班一览表

项目名称： 标段： 第 页 共 页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

“机械名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；

“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单

价；工程结算时按合同约定确定单价。
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