

定标委员会定标理由统计表

项目名称：鄞州区 07-1b 地块项目幕墙工程（重发）III标段

定标日期：2025 年 4 月 14 日

定标委员会成员 中标候选人	定标委员会 成员 1	定标委员会 成员 2	定标委员会 成员 3	定标委员会 成员 4	定标委员会 成员 5	备注
宁波创新兴达幕墙装饰有限公司	施工方法科学合理，技术方案可行，工序、流程合理，进度计划满足，劳动力安排完整，优化意见合理。	报价合理，施工方案可行，意见合理，安全质量措施完善。	施工方法科学合理，劳动力安排计划完整可行，优化意见合理。	施工技术方案合理可行，工序合理，进度计划满足要求，项目机构组织合理。	施工方案科学合理，施工流程及工序合理可行，优化意见针对性强。	
浙江中翰建设有限公司	总体评价一般，重难点和计划基本合理。	施工方案针对性不强。	重难点、质量等合理化建议一般，施工进度计划一般。	工期、质量安排欠缺。	施工方案一般，施工进度计划有一定可行性。	
浙江中南建设集团有限公司	施工总进度计划合理，质量及材料保障措施可行，有可行的施工方案。	报价合理，保障措施完善，样板房施工方案可行，合理化建议相对可行。	保障措施完善，施工质量、材料质量可行。	施工技术方案基本可行，工序合理，进度计划满足要求。	总计划较为合理，整体的施工质量保证措施有较强的可行性。	
浙江硕博建设有限责任公司	重难点建议针对性不强。	重难点分析针对性不强。	重难点建议针对性不够强，质量等保障措施一般。	重难点建议针对性不强。	重难点建议针对性不强，优化建议基本合理。	
宁波建工建乐工程有限公司	技术方案合理，总体评价一般，投标报价较高。	人员配置相对一般，价格偏高。	施工工序、流程一般，材料生产、加工计划一般，投标报价偏高。	进度编制略欠缺。	施工方案一般，施工工序合理，人员配备合理。	
浙江金兴幕墙装饰有限公司	施工方法科学合理，技术方案完善，进度	报价合理，施工方法科学合理，合理化建议针	优化意见合理，施工工序、流程合理、可行。	施工方法合理，技术方案完善，进度编制	技术方案完善，进度编制较好，劳动力、	

	计划满足，质量保证措施可行，合理化建议合理，劳动力、材料计划完整。	对性强。		较好，质量保证措施可行。	加工计划完整、合理。	
浙江互创建筑工程有限公司	施工方法科学合理，进度计划合理，合理化建议可行。	对项目重难点分析相对合理。	技术方案可行，合理化建议可行，施工进度计划合理。	施工技术方案可行，工序较好，进度编制可行，质量保证措施基本可行。	施工方案合理，优化建议有可行性。	
浙江新阳明幕墙装饰有限公司	施工方法科学合理，技术方案可行，合理化建议合理。	施工方法合理，人员配置合理，进度计划编制相对合理。	技术方案可行，有针对现场的合理化建议，人员配备一般。	施工方法科学合理，技术方案可行，人员配备合理，有针对现场的合理化建议。	施工技术方案可行，人员配备满足要求。	
进入第二轮中标候选人	宁波创新兴达幕墙装饰有限公司、浙江中南建设集团有限公司、浙江金兴幕墙装饰有限公司					
定标委员会 (签名)						

统计人（签字）：

监督人员（签字）：

定标委员会定标投票统计表

项目名称：鄞州区 07-1b 地块项目幕墙工程（重发）III标段

定标日期：2025 年 4 月 14 日

中标候选人 定标委员会成员	宁波创新兴达幕墙装饰有限公司	浙江中翰建设有限公司	浙江中南建设集团有限公司	浙江硕博建设有限公司	宁波建工建乐工程有限公司	浙江金兴幕墙装饰有限公司	浙江互创建筑工程有限公司	浙江新阳明幕墙装饰有限公司	备注
定标委员会成员 1	1	0	1	0	0	1	0	0	
定标委员会成员 2	1	0	1	0	0	1	0	0	
定标委员会成员 3	1	0	1	0	0	1	0	0	
定标委员会成员 4	1	0	1	0	0	1	0	0	
定标委员会成员 5	1	0	1	0	0	1	0	0	
得票数	5 票	0 票	5 票	0 票	0 票	5 票	0 票	0 票	
进入第二轮中标候选人	宁波创新兴达幕墙装饰有限公司、浙江中南建设集团有限公司、浙江金兴幕墙装饰有限公司								
定标委员会 (签名)									

统计人（签字）：

监督人员（签字）：

