

定标委员会定标理由统计表

项目名称：鄞州区 07-1b 地块项目幕墙工程（重发） I 标段

定标日期：2025 年 4 月 14 日

定标委员会成员 中标候选人	定标委员会 成员 1	定标委员会 成员 2	定标委员会 成员 3	定标委员会 成员 4	定标委员会 成员 5	备注
宁波创新兴达幕墙装饰有限公司	施工方法科学合理，技术方案可行，工序、流程合理，进度计划满足，劳动力安排完整，优化意见合理。	报价合理，施工方案可行，合理化意见、安全质量措施完善。	技术方案可行，优化意见合理，流程可行。	施工技术方案合理可行，工序合理，进度计划满足要求，项目机构组织合理。	施工方案科学合理，施工工序可行性高，计划安排可行性高。	
浙江中翰建设有限公司	重难点分析和施工计划基本合理，总体评价一般。	施工方案针对性不强。	施工进度计划合理性欠缺，优化意见一般。	工期、质量安排欠缺。	施工方案一般，进度计划基本合理。	
浙江中南建设集团有限公司	施工总进度计划合理，质量及材料保证措施可行，有可行的施工方案。	合理化建议及措施相对可行。	施工总体进度合理，保障措施较为完善。	施工技术方案基本可行，工序合理，进度计划满足要求。	整体计划相对合理，有考虑可行的样板房施工方案。	
浙江硕博建设有限责任公司	重难点建议针对性不强。	重难点分析针对性不强。	重难点建议针对性不强，质量保证措施相对合理。	重难点建议针对性不强。	重难点建议针对性不强，优化建议及保障措施基本合理。	
宁波建工建乐工程有限公司	技术方案合理，总体评价一般。	人员配置相对一般。	人员配备一般，施工工序、流程等一般。	进度编制略欠缺。	技术方案一般，施工工序、流程及管理人员配备基本合理。	
浙江金兴幕墙装饰有限公司	施工方法科学合理，技术方案完善，进度计划满足，质量保证措施可	报价合理，施工方法科学合理，合理化建议针对性强。	质量措施可行，施工方案完善，价格合理。	施工方法合理，技术方案完善，进度编制较好，质量保证措施	技术方案合理且完善，优化建议也比较全面，进度编制较好。	

	行，合理化建议合理，劳动力、材料计划完整。			可行。		
浙江互创建筑工程有限公司	施工方法科学合理，进度计划合理，合理化建议可行，安全文明保证措施可行。	对项目重难点分析相对合理。	施工进度计划合理，技术方案可行。	施工技术方案可行，进度编制可行，质量保证措施基本可行。	施工方案合理，进度计划基本合理。	
浙江新阳明幕墙装饰有限公司	施工方法科学合理，技术方案可行，人员配备满足，合理化建议合理，进度计划符合要求，安全文明针对性好。	价格较优，施工方法合理，人员配置合理。	价格报价合理，人员配备满足施工要求。	施工方法科学合理，技术方案可行，人员配备合理，有针对现场的合理建议。	施工方案科学合理，技术方案可行性高、针对性强。	
进入第二轮中标候选人	宁波创新兴达幕墙装饰有限公司、浙江金兴幕墙装饰有限公司、浙江新阳明幕墙装饰有限公司					
定标委员会 (签名)						

统计人（签字）：

监督人员（签字）：

定标委员会定标投票统计表

项目名称：鄞州区 07-1b 地块项目幕墙工程（重发） I 标段

定标日期：2025 年 4 月 14 日

中标候选人 定标委员会成员	宁波创新兴达幕墙装饰有限公司	浙江中翰建设有限公司	浙江中南建设集团有限公司	浙江硕博建设有限公司	宁波建工建乐工程有限公司	浙江金兴幕墙装饰有限公司	浙江互创建筑工程有限公司	浙江新阳明幕墙装饰有限公司	备注
定标委员会成员 1	1	0	0	0	0	1	0	1	
定标委员会成员 2	1	0	0	0	0	1	0	1	
定标委员会成员 3	1	0	0	0	0	1	0	1	
定标委员会成员 4	1	0	0	0	0	1	0	1	
定标委员会成员 5	1	0	0	0	0	1	0	1	
得票数	5 票	0 票	0 票	0 票	0 票	5 票	0 票	5 票	
进入第二轮中标候选人	宁波创新兴达幕墙装饰有限公司、浙江金兴幕墙装饰有限公司、浙江新阳明幕墙装饰有限公司								
定标委员会 (签名)									

统计人（签字）：

监督人员（签字）：

