

| 宁波至慈溪市域（郊）铁路工程110kV牵引电力合建变电所施工（重招）开标记录 |                                    |              |                          |                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 标段名称                                   | 宁波至慈溪市域（郊）铁路工程110kV牵引电力合建变电所施工（重招） | 标段编号         | A3302010220000127012001  |                                                   |
| 开标时间                                   | 2025-04-23 09:45:00                | 开评标地点        | 开标八-不见面直播（431）,评标室十（415） |                                                   |
| 招标人                                    | 宁波市十号线市域铁路发展有限公司                   | 招标代理机构       | 宁波国际投资咨询有限公司             |                                                   |
| 序号                                     | 投标单位                               | 投标报价(元)      | 质量                       | 工期（交货期）                                           |
| 1                                      | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司                 | 318188002.00 | 满足招标文件要求                 | 351 日历天（2025年5月15日-2026年4月30日），招标人可根据工程实际进展情况调整工期 |
| 2                                      | 宁波送变电建设有限公司;浙江科宏建设有限公司             | 316137011.00 | 满足招标文件要求                 | 351日历天（2025年5月15日-2026年4月30日）， 招标人可根据工程实际进展情况调整工期 |
| 3                                      | 浙江泰仑电力集团有限责任公司                     | 315123011.00 | 满足招标文件要求                 | 满足招标文件要求                                          |
| 4                                      | 浙江巨能电力建设有限公司                       | 288180000.00 | 符合国家施工验收规范一次性验收合格标准      | 351日历天（2025年5月15日-2026年4月30日）， 招标人可根据工程实际进展情况调整工期 |
| 5                                      | 浙江亿和智能建造有限公司                       | 286510000.00 | 符合国家施工验收规范一次性验收合格标准。     | 351日历天（2025年5月15日-2026年4月30日）,招标人可根据工程实际进展情况调整工期。 |
| 6                                      | 金华开源电力建设有限公司                       | 286650000.00 | 符合国家施工验收规范一次性验收合格标准      | 351日历天（2025年5月15日-2026年4月30日）， 招标人可根据工程实际进展情况调整工期 |