

## 象山县西街延伸段新建工程中标候选人公示

工程名称	象山县西街延伸段新建工程	交易登记号	A3302250290022700001
招标人	象东（宁波）生态治理有限公司	招标代理	浙江中正工程项目管理有限公司
招标控制价	4243637.000元	开标时间	2024年04月24日

经评标委员会评审，确定中标候选人为：

名次	中标候选人	项目负责人及资格证书	得分	投标报价	工期（交货期）	质量目标	中标候选人资质资格
1	浙江宸宏建设有限公司	吴庆富	100.0	3822366元	240日历天	国家施工验收规范一次性验收合格	市政公用工程施工总承包二级

## 中标候选人业绩

序号	中标候选人	业绩
1	浙江宸宏建设有限公司	/

## 否决投标原因及依据

序号	被否决单位	被否决原因
1	福建中永兴建筑工程有限公司	商务标评审未通过
2	宁波炜辰生态环境建设有限公司	商务标评审未通过
3	浙江鑫晟建设有限公司	商务标评审未通过
4	浙江丰远建设有限公司	商务标评审未通过
5	湖州瑞盛建设有限公司	商务标评审未通过
6	浙江中泰市政园林工程有限公司	商务标评审未通过
7	浙江沁辉建设工程有限公司	商务标评审未通过
8	慈溪市双盈设备安装有限公司	商务标评审未通过
9	宁波鸣和建设有限公司	商务标评审未通过
10	宁波信基建设有限公司	商务标评审未通过
11	宁波宇丰建设有限公司	商务标评审未通过
12	台州市绿石建设有限公司	商务标评审未通过
13	宁波名扬生态建设有限公司	商务标评审未通过

14	宁波鸣山建设有限公司	商务标评审未通过
15	浙江富翔数字科技有限公司	商务标评审未通过
16	宁波雨景环保科技有限公司	商务标评审未通过
17	浙江起扬建设有限公司	商务标评审未通过
18	宁波广慈生态建设有限公司	商务标评审未通过
19	诸暨远诚建筑工程有限公司	商务标评审未通过
20	绍兴向南建设有限公司	商务标评审未通过
21	宜春市交通公路工程建设有限公司	商务标评审未通过
异议和投诉渠道	<p>本标段的投标人如对公示结果有异议，可登录交易系统，通过两种方式提起异议。</p> <p>1) 在【异议】菜单中选择【新增异议】。</p> <p>2) 在【我的投标项目管理】中，选择当前标段，点击【发起异议】按钮进行异议。</p> <p><a href="#">我要异议</a></p> <p><a href="#">我要投诉</a></p>	