

年产80万套电子器件项目（监理）开标记录

| 标段名称 | 年产80万套电子器件项目（监理） | 标段编号 | A3302120280023140002001 | |
|------|------------------|----------|-------------------------|--|
| 开标时间 | 2024-08-02 09:30 | 开评标地点 | 直播室（四） | |
| 招标人 | 宁波市鄞工燎原科技发展有限公司 | 招标代理机构 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | |
| 序号 | 投标单位 | 投标浮动率(%) | 质量 | 工期（交货期） |
| 1 | 宁波国际投资咨询有限公司 | -20 | 同施工质量等级要求 | 自合同签订之日起至本项目缺陷责任期满，缺陷责任期24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期要求 |
| 2 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | -20 | 同施工质量等级要求 | 自合同签订之日起至本项目缺陷责任期满，缺陷责任期24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期要求 |
| 3 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | -19.5 | 同施工质量等级要求 | 自合同签订之日起至本项目缺陷责任期满，缺陷责任期24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计 |
| 4 | 宁波市公平监理咨询有限公司 | -20 | 同施工质量等级要求。 | 自合同签订之日起至本项目缺陷责任期满，缺陷责任期24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计。 |
| 5 | 宁波高专建设监理有限公司 | -20 | 同施工质量等级要求 | 自合同签订之日起至本项目缺陷责任期满，缺陷责任期24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期要求。 |
| 6 | 宁波金恒工程建设监理有限公司 | -20 | 同施工质量等级要求 | 自合同签订之日起至本项目缺陷责任期满，缺陷责任期24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期要求 |
| 7 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | -18.8 | 同施工质量等级要求 | 自合同签订之日起至本项目缺陷责任期满，缺陷责任期24个月，缺陷责任期自工程 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 竣工验收合格之日起 计。项目施工预计开 工日期和建设周期 ：同施工工期要求 |
|--|--|--|--|--|