

前湾仓配中心项目（一期） 监理开标记录

标段名称	前湾仓配中心项目（一期） 监理	标段编号	A3302321320023833001001	
开标时间	2024-08-30 09:30:00	开评标地点	开标室328,评标室316	
招标人	宁波海赋旅游发展有限公司	招标代理机构	宁波杭州湾新区科信工程项目管理有限公司	
序号	投标单位	投标报价(元)	质量	工期（交货期）
1	浙江宏瑞达工程管理有限公司	/	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束
2	浙江明康工程咨询有限公司	1028960.00	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束。计划施工工期：420日历天
3	宁波市天正工程咨询有限公司	/	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束。计划施工工期：420日历天。
4	德邻联合工程有限公司	997000.00	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束
5	宁波广天建通工程管理有限公司	/	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束，计划施工工期：420日历天
6	浙江东亿工程管理有限公司	/	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束。计划施工工期：420日历天
7	浙江中铁科工程咨询有限公司	912000.00	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束。计划施工工期：420日历天
8	中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司	/	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束
9	宁波宁大工程建设监理有限公司	/	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束。计划施工工期：420日历天
10	宁波市盛达工程管理咨询有限公司	/	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束
11	浙江工程建设管理有限公司	944000.00	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束
12	浙江宏宝项目管理咨询有限公司	/	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束。计划施工工期：420日历天
13	宁波时代建设监理有限公司	/	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束
14	浙江联达工程项目管理有限公司	925000.00	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束。计划施工工期：420
15	三方建设集团有限公司	/	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束。计划施工工期：420日历天。
16	浙江蟠龙工程管理有限公司	1121211.00	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束。计划施工工期：420日历天。
17	同舟国际工程管理有限公司	984000.00	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束
18	浙江求是工程咨询监理有限公司	1056000.00	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束。计划施工工期：420日历天
19	文华工程咨询股份有限公司	979711.00	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束
20	浙江中资科建工程管理有限公司	/	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束。计划施工工期：420
21	浙江公诚建设项目咨询有限公司	1013000.00	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束

22	浙江鑫润工程管理有限公司	/	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束
23	浙江大成工程项目管理有限公司	961588.00	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束
24	浙江经建工程管理有限公司	/	同施工质量要求	自合同签订之日起至所有工程缺陷责任期结束