

2024年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目-凤山街道蜀山村出租户污水纳管工程开标记录

标段名称	2024年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目-凤山街道蜀山村出租户污水纳管工程	标段编号	A3302810380023861001001	
开标时间	2024-08-30 14:30	开评标地点	开标室二	
招标人	余姚市人民政府凤山街道办事处	招标代理机构	浙江省房地产管理咨询有限公司	
序号	投标单位	投标报价(元)	质量	工期(交货期)
1	宁波森鑫建设有限公司	5009060	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
2	宁波前洋建设有限公司	5009419	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
3	丽水汇达建设有限公司	4953078	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
4	宁波未蓝建设有限公司	4977139	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
5	龙晟建设有限公司	4978753	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
6	浙江展江工程建设有限公司	4960118	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
7	杭州闻兴建设有限公司	4961012	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
8	宁波中言建设有限公司	4971151	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
9	温州市伟业装饰有限公司	5002444	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
10	浙江君颂建设有限公司	5004266	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
11	杭州大望建设有限公司	4984910	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
12	宁波占云建设有限公司	5007362	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
13	余姚市绿洲建设有限公司	4971447	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
14	浙江伟屹建设工程有限公司	4967464	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
15	浙江初诚建设有限公司	4954441	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
16	杭州弘然建设有限公司	4971635	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
17	嘉兴市盈峰建设工程有限公司	4982754	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
18	宁波鑫煜公路建设有限公司	5004526	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
19	浙江中渠建设有限公司	5006974	达到现行国家质量检	150日历天

	司		验与评定标准	
20	浙江宏瑞建设有限公司	4973318	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
21	宁波堪城建设有限公司	4995813	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
22	嘉兴市长三角建设有限公司	4986374	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
23	衢州市天越水利建设有限公司	4970011	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
24	宁波裕得建设工程有限公司	4995843	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
25	浙江步钱建设工程有限公司	4977110	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
26	浙江高远建设有限公司	4965549	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
27	浙江启铭建筑有限公司	4946600	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
28	慈溪龙泰建设有限公司	4961340	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
29	宁波森阳建设工程有限公司	4968373	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
30	龙泉观松古建筑工程有限公司	4978992	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
31	浙江双腾建设工程有限公司	4990401	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
32	浙江崇伟建设有限公司	5008334	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
33	浙江广和建设有限公司	4945653	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
34	浙江舜隆建设有限公司	4991491	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
35	浙江硕博建设有限责任公司	4998101	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
36	嘉兴市华晨水利工程有限公司	4955452	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
37	浙江双翔建设有限公司	4951331	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
38	宁波芦苇园林建设有限公司	4974377	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
39	华创电子股份有限公司	4984911	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
40	浙江浚宸建设工程有限公司	4983219	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
41	宁波鸿创建设有限公司	4992119	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
42	宁波帆顺生态建设有限公司	4972854	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
43	绍兴市公用工程建设有限公司	4973331	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
44	浙江奕鑫建设有限公	4966116	达到现行国家质量检	150日历天

	司		验与评定标准	
45	浙江富宏建设有限公司	4991299	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
46	宁波顺行园林建设有限公司	4957036	现行国家质量检验与评定标准	90日历天
47	浙江宸宏建设有限公司	4978606	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
48	宁波恒纳建筑有限公司	5010338	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
49	台州创圣建设工程有限公司	5000803	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
50	浙江维鼎建设工程有限公司	4983588	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
51	浙江御龙建设有限公司	5006300	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
52	金华市邦宸建设有限公司	4983849	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
53	杭州浩望建设工程有限公司	4994932	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
54	宁波仁禾建设有限公司	5009806	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
55	宁波卓泰市政园林工程有限公司	4974243	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
56	金华市浦川建设有限公司	4960989	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
57	浙江宇达建设有限公司	4972674	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
58	浙江隽琦交通工程有限公司	4979411	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
59	浙江舜兴建设有限公司	4989955	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
60	浙江东阳中胜建筑有限公司	4947546	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
61	浙江展群建设工程有限公司	5000000	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
62	浙江鸿鹏建设有限公司	5006207	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
63	金华启圣建设有限公司	4953828	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
64	嘉善广阳建设有限公司	4973046	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
65	金华欣利建设有限公司	4960110	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
66	浙江仁宇园林建设有限公司	4966392	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
67	宁波象舜市政工程有限公司	4981950	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
68	科顺生态建设（宁波）有限公司	4992653	达到现行国家质量验收评定标准	150日历天
69	浙江展华建设有限公司	5005533	达到现行国家质量检	150 日历天（投标承

	司		验与评定标准	诺工期不得超过该计划工期)
70	宁波鼎固建筑技术有限公司	4979469	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
71	浙江泰然市政园林工程有限公司	4992797	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
72	宁波弘明生态建设有限公司	4973026	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
73	诸暨永庆建设工程有限公司	5011055	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
74	宁波众拓建设工程有限公司	4993407	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
75	浙江皓冠建设工程有限公司	4948020	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
76	慈溪城关建筑有限公司	5004552	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
77	龙德建设有限公司	4984638	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
78	诸暨恒乐建设有限公司	4950385	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
79	浙江骏义建筑工程有限公司	4995813	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
80	浙江中武建设有限公司	4983776	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
81	杭州袁通建设有限公司	4977521	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
82	杭州潇晨建设有限公司	4977541	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
83	浙江广圣建设有限公司	4958538	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
84	浙江强森建设工程有限公司	4979148	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
85	金华市吉辉建设有限公司	4956828	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
86	杭州二航建设有限公司	4954091	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
87	浙江蔚来建设有限公司	5005131	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
88	浙江同通建设有限公司	5000138	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
89	余姚市第二建筑工程有限公司	5003291	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
90	东阳市鼎元建设股份有限公司	4962325	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
91	浙江民欣建设有限公司	5000389	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
92	绍兴向南建设有限公司	4944993	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
93	浙江大巍建设有限公司	4967821	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
94	余姚市金坤建设有限	4956094	达到现行国家质量检	150日历天

	公司		验与评定标准	
95	宁波拓冠建设工程有限公司	5001523	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
96	浙江拓博建设有限公司	4986016	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天。
97	浙江凯立建设有限公司	4994866	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
98	杭州亿业市政景观工程有限公司	4956078	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
99	宁波双侨园林建设有限公司	4979318	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
100	长兴新禹建设有限公司	4952328	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
101	绍兴中明建设工程有限公司	4945278	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
102	浙江畅通建设有限公司	4999052	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
103	台州市富搏建设有限公司	4964256	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
104	浙江长兴振鑫建设有限公司	4959003	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
105	浙江嘉叶基础建设工程有限公司	4961437	现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
106	杭州临大建设工程有限公司	4985702	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
107	浙江山鼎建设有限公司	4951578	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
108	江山市锦弘园林建设有限公司	4962232	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
109	浙江璟东建设工程有限公司	4967377	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
110	杭州德运建设工程有限公司	5001826	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
111	长兴明昇建设有限公司	4965678	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
112	浙江三门鑫江建设有限公司	4967205	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
113	金华市嘉军建设有限公司	4984312	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
114	浙江长兴金通建设工程有限公司	4992377	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
115	浙江舜甌建筑工程有限公司	4978851	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
116	浙江开泽建设工程有限公司	4974026	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
117	浙江开营建设有限公司	4972352	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
118	温州市振鳌建筑劳务有限公司	4994624	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

119	绍兴博臻建设有限公司	5013418	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
120	东阳市鑫圣建设有限公司	4989809	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
121	浙江诸暨天昱园林有限公司	4965320	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
122	福建省畅泰建设工程有限公司	4973478	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
123	浙江振杰建设有限公司	4977035	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
124	浙江锦汉建设有限公司	4966166	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
125	浙江中图建设有限公司	4978433	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
126	温州金顺建设有限公司	4988936	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
127	宁波力拓爆破工程有限公司	4984497	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
128	湖州瑞鑫市政园林工程有限公司	5000294	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
129	浙江勇峰建设有限公司	4969554	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
130	绍兴拓业建设有限公司	4960552	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
131	江苏阳晔建设工程有限公司	4996123	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
132	宁波浩腾建设有限公司	4959927	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
133	宁波增亿建设工程有限公司	4997070	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
134	浙江舜旺建设有限公司	4984520	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
135	浙江同升建设有限公司	4966155	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
136	宁波星皓生态建设有限公司	4957964	现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
137	福建鑫旺达建设有限公司	4972005	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
138	浙江欣翊建设工程有限公司	5003076	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
139	杭州承信建设有限公司	4997102	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
140	浙江九宸建设有限公司	4995306	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
141	诸暨昊运建设工程有限公司	4991220	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
142	福建锦华工程项目管理有限公司	4988692	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
143	宁波华岳生态建设有限公司	4990193	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

144	台州云润市政园林工程有限公司	4978709	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
145	绍兴炬盛建筑工程有限公司	4984418	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
146	福建宁越建设工程有限公司	4977895	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
147	浙江宏升交通建设有限公司	4952280	现行国家质量检验与评定标准	150个日历天
148	福建川萃腾建设有限公司	4982312	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
149	福建九龙江建设工程有限公司	5001944	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
150	厦门市鑫艺宏建设工程有限公司	4996054	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
151	福建亿申工程建设有限公司	4961208	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
152	宁波宇宏建设工程有限公司	4988349	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
153	宁波卓易建设工程有限公司	5008554	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
154	浙江璟恒建设有限公司	4973545	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
155	浙江沅知建设有限公司	4965508	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
156	余姚市城镇建筑有限公司	4991949	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
157	福建聚泰建设发展有限公司	4994582	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
158	浙江沅艺建设有限公司	4970018	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
159	杭州项桐建设工程有限公司	4994023	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
160	绍兴远圣建设有限公司	4992805	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
161	绍兴腾岳建设工程有限公司	4982409	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
162	浙江合杰建设有限公司	4973291	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
163	福建纳海建设工程有限公司	4983784	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
164	福建省旭志傲建设工程有限公司	4980349	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
165	嘉兴市恒德水利建设有限公司	5006540	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
166	浙江宏谦市政园林工程有限公司	4949438	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
167	福建省豪门建设工程有限公司	4963662	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
168	福建省湖盛满建筑工程有限公司	4975441	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
169	福建省新致建设有限	4999490	达到现行国家质量检	150日历天

	公司		验与评定标准	
170	嘉兴市聚源建设工程有限公司	5007547	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
171	东阳市建鑫建设有限公司	5003907	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
172	宁波宸越建设有限公司	5008407	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
173	浙江普创建设有限公司	4934781	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
174	嘉兴励新建设工程有限公司	5011838	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
175	浙江中行建设有限公司	4985111	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
176	福建省益丰建设工程有限公司	4963907	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
177	浙江宁茂建设有限公司	5012830	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
178	宁波华康陆鼎建设有限公司	5008673	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
179	浙江冠品建设有限公司	5003858	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
180	绍兴东业建设有限公司	5006547	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
181	浙江舜源建设有限公司	4955289	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
182	福建景琛建设工程有限公司	4987711	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
183	浙江莱亭科技发展有限公司	4987504	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
184	宁波市朗景建设有限公司	4969313	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
185	福建其志工程管理有限公司	4970042	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
186	宁波前乾建设有限公司	4976501	现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
187	嘉兴恒禹建设有限公司	4973901	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
188	浙江嘉程建设有限公司	4955328	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
189	福建其业建设工程有限公司	4986238	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
190	浙江金诺建设有限公司	4983214	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
191	宁波海奥建设有限公司	4970982	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
192	湖州荣恒市政工程有限公司	4986400	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
193	浙江启鸣建设有限公司	4962767	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
194	宁波汉德建设有限公司	4947777	达到现行国家质量检	150日历天

	司		验与评定标准	
195	宁波和美工程建设有限公司	4998003	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
196	浙江佑安环境建设有限公司	4997981	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
197	宁波嵩峰建设管理有限公司	4990999	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
198	宁波衡宏生态环境建设有限公司	4962565	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
199	浙江成元建设有限公司	4989443	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
200	浙江朗旭建设工程有限公司	4965968	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
201	宁波乾宇建设有限公司	4955269	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
202	福建鳌城工程管理有限公司	4990656	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
203	海绵城市雨水收集利用技术有限公司	4967077	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
204	浙江百业园林工程有限公司	4953211	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
205	宁波昂达园林建设有限公司	4960310	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
206	浙江衢州恒程建设有限公司	4998508	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
207	温州一鸿建设工程有限公司	4999676	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
208	福建其昇建设工程有限公司	4965134	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
209	宁波市恒晔市政工程有限公司	4950307	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
210	宁波锦丞建设有限公司	4978875	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
211	浙江晨曦市政园林工程有限公司	5009855	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
212	浙江鸿旭园林建设有限公司	5010140	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
213	浙江常顺建设有限公司	4973429	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
214	浙江汇腾建设有限公司	4959588	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
215	浙江南风建设有限公司	4968673	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
216	绍兴国腾建设有限公司	4965772	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
217	浙江昊昇建设有限公司	4991112	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
218	浙江逸睿建设有限公司	4993703	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
219	宁波市路航建设工程	4983955	达到现行国家质量检	150日历天

	有限公司		验与评定标准	
220	杭州加菲建设工程有限公司	4995098	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
221	台州市祎航建设有限公司	4961217	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
222	宁波广富建设有限公司	4991172	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
223	浙江虞业建设有限公司	4950884	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
224	宁波尼可生态建设有限公司	4985502	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
225	台州市绿石建设有限公司	4972473	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
226	浙江万和建设有限公司	4954170	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
227	余姚市石林建筑有限公司	4993276	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
228	宁波亭海建设有限公司	4963784	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
229	温州骏腾建设有限公司	4971903	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
230	绍兴欣桥建设工程有限公司	5005931	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
231	浙江程隆建设有限公司	4998398	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
232	浙江东杭建设有限公司	4994584	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
233	宁波市柴桥建筑安装工程有限公司	4965870	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
234	杭州禾营建设工程有限公司	5008067	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
235	宁波雨博建设有限公司	4999244	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
236	宁波新聚建设有限公司	4980976	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
237	浙江港浩建设股份有限公司	4984693	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
238	杭州淇振建设有限公司	4963564	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
239	台州聚耀建设有限公司	4985167	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
240	慈溪市天顺建设工程有限公司	4951238	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
241	浙江博纳建设有限公司	4991882	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
242	杭州晟安建设有限公司	4996692	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
243	浙江禹东建设有限公司	5013460	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
244	台州宇博建设有限公司	4962878	达到现行国家质量检	150日历天（投标承

	司		验与评定标准	诺工期不得超过该计划工期)
245	浙江特辰建设工程有限公司	4986678	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
246	宁波锦城建设有限公司	5000222	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
247	杭州益诚建设有限公司	4943736	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
248	宁波抱壹建设有限公司	4985059	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
249	宁波市林朗建设有限公司	5008093	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
250	宁波海煜建设有限公司	4990891	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
251	慈溪市万达建设工程有限公司	5011575	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
252	杭州凯阅建设有限公司	4954680	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
253	台州珩峰建设有限公司	4973479	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
254	丽水市光大建设有限公司	4972447	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
255	绍兴一坤建设有限公司	4966333	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
256	慈溪市庵东建筑安装工程	4968454	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
257	福建盖伦筑工建设发展有限公司	4969306	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
258	宁波繁盛建设有限公司	5011191	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
259	浙江呈日建设有限公司	4967107	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
260	台州博远市政工程有限公司	4968179	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
261	宁波灵勇建设有限公司	4985502	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
262	宁波颢润生态建设有限公司	4951727	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
263	浙江中湛环境建设有限公司	5002899	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
264	浙江禹浩建设有限公司	5007873	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
265	绍兴伟态建设有限公司	4962713	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
266	浙江四河建设有限公司	4968256	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
267	浙江汉领集团有限公司	5009989	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
268	广垣建设(浙江)有限公司	4997635	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

269	宁波慈土生态建设有限公司	4993672	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
270	浙江呈达建设有限公司	5001747	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
271	慈溪市周巷开发建筑工程有限公司	4973314	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
272	浙江百誉建设有限公司	4997382	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
273	宁波祥成生态建设有限公司	4952197	达到现行国家质量验收评定标准	180日历天
274	宁波开闰建设有限公司	4952825	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
275	慈溪市城西建筑工程有限公司	5001000	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
276	浙江佰屹建设有限公司	4979294	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
277	宁波沐溪建设有限公司	4978729	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
278	宁波欣承生态建设有限公司	4983388	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
279	浙江松峰建设工程有限公司	4961274	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
280	慈溪市易龙建设有限公司	4972533	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
281	浙江铭杰建设有限公司	4945883	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
282	绍兴东源环境建设有限公司	4949963	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
283	浙江日地建设有限公司	4991343	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
284	宁波鸣山建设有限公司	4977579	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
285	浙江舜星建设有限公司	4948080	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
286	浙江同翔建设有限公司	4989381	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
287	河南运乾建筑工程有限公司	5004398	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天。
288	浙江奕江建设有限公司	4998666	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
289	宁波中禾生态建设有限公司	4990107	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
290	舟山市恒宇建设有限公司	4970975	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
291	浙江中林水电工程有限公司	4987205	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
292	嘉兴市中亿建设有限公司	4985012	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
293	宁波中鸿建设有限公司	4996950	达到现行国家质量检	150 日历天（投标承

	司		验与评定标准	诺工期不得超过该计划工期)
294	浙江前卫建设有限公司	4942564	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
295	宁波中盈市政园林建设有限公司	4952771	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
296	宁波盛世丰建设有限公司	4992275	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
297	宁波捷晟建设有限公司	4967941	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
298	宁波共创生态建设有限公司	5004312	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
299	宁波臻文生态建设有限公司	4974018	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
300	宁波联兴市政园林工程有限公司	5004871	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
301	浦江县天仙建设工程有限公司	4991359	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
302	浙江鼎枫建设有限公司	4972192	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
303	浙江博造建设工程有限公司	4984559	现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
304	浙江昱腾建设有限公司	4973509	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
305	浙江联锦建设有限公司	5005360	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
306	浙江嵘箭建筑工程有限公司	4966035	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
307	宁波展达建设有限公司	4971728	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
308	宁波恒邦建筑装饰工程有限公司	4948170	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
309	宁波敬晔建设有限公司	5000766	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
310	宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司	4983387	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
311	浙江博时市政园林建设有限公司	4987809	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
312	浙江超业建设有限公司	4971357	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
313	宁波市悦豪建设工程有限公司	4983678	现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
314	宁波中瑞建设有限公司	4975794	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
315	宁波华水园林建设有限公司	4961596	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
316	浙江锦合环境工程有限公司	4944753	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
317	浙江长兴万发建筑工程有限公司	4944964	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

318	浙江正鹤建设工程有限公司	4951144	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
319	宁波乐振建设有限公司	4998520	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
320	绍兴欣升建设有限公司	4944510	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
321	宁波合丰建设有限公司	4997389	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
322	绍兴金丰环境建设有限公司	4980588	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
323	浙江合策建设有限公司	4973686	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
324	永欣建设有限公司	4980573	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
325	浙江水韵交通工程有限公司	4985470	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
326	浙江海宏建筑工程有限公司	5005890	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
327	宁波浙盛建设有限公司	4968568	达到现行国家质量验收评定标准	150日历天
328	宁波仁盛建设有限公司	4952638	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
329	浙江龙英建设有限公司	4999885	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
330	宁波市泰鑫建设工程有限公司	4478394	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
331	宁波诺兴建设工程有限公司	4961117	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
332	宁波昱鑫建设有限公司	4996790	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
333	福建玄锐建设有限公司	4988218	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
334	浙江华真建设有限公司	4969117	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
335	浙江裕圣建设有限公司	4948948	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
336	宁波星之耀建设工程有限公司	4973588	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
337	宁波市中泰城市园林建设有限公司	4998236	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
338	宁波新安佳生态建设有限公司	4989821	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
339	武义润豪建设有限公司	4973069	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
340	杭州庆泰建设有限公司	4961355	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
341	宁波乐硕建设有限公司	4969381	现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
342	浙江风雅海嘉建设有	4954572	达到现行国家质量检	150日历天

	限公司		验与评定标准	
343	新昌县辰通建设有限公司	4968472	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
344	宁波市港兴市政园林有限公司	4959183	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
345	浙江承翔建设有限公司	4964300	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
346	浙江凯昱建设有限公司	5005817	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
347	台州昌腾园林工程有限公司	4983617	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
348	宁波龙腾交通工程有限公司	4973772	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
349	宁波恒超建设工程有限公司	5003717	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
350	宁波云林建设有限公司	4945909	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
351	福建嵩谷建设工程有限公司	4978140	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
352	宁波市北仑新城建设工程有限公司	4989258	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
353	宁波卓恒建设有限公司	4976778	现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
354	福建点位建设工程有限公司	4996369	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
355	衢盛建设集团有限公司	5008943	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
356	宁波昊立市政园林建设有限公司	4997576	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
357	宁波市建兴建业市政园林工程有限公司	4966656	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
358	浙江天锐建设有限公司	4955990	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
359	宁波兴叶生态环境工程有限公司	4962001	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
360	宁波欣意生态建设有限公司	4973597	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
361	华汇建设集团有限公司	4985111	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
362	浙江省地矿建设有限公司	4971127	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
363	宁波绿巨建设有限公司	4963289	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
364	诸暨市逢源建设工程有限公司	5005987	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
365	浙江鹏宸建设有限公司	4985239	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
366	浙江奉工建设有限公司	4956001	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

367	浙江鼎安建设有限公司	4979195	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
368	浙江宏枫建设有限公司	5001218	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
369	浙江诸暨铭泰园林建设有限公司	4944247	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
370	金华开运建设有限公司	4991521	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
371	台州云岭建设有限公司	5005726	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
372	浙江君辉建设有限公司	4997803	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
373	宁波丽贞市政园林建设有限公司	4963485	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
374	台州弘丰建设有限公司	4972513	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
375	浙江金嘉屹建设有限公司	5012401	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
376	嘉兴市金辉建设有限公司	5010568	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
377	浙江宇洋建设有限公司	4953223	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
378	浙江景都建设有限公司	5004085	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
379	宁波鸿路达诚建筑工程有限公司	4951392	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
380	中化华油建设集团有限公司	4951585	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
381	浙江广维建设集团有限公司	4958328	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
382	浙江乾行建设有限公司	5010367	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
383	宏盛建业投资集团有限公司	4978975	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
384	浙江万昌建设有限公司	4963432	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
385	宁波名扬生态建设有限公司	5001503	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
386	余姚市杭州湾生态建设有限公司	4984420	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
387	浙江樾泽建设有限公司	5003368	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
388	浙江湖州宏盈建设工程有限公司	4960181	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
389	浙江广渤建设有限公司	4963318	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
390	金华泰成环境建设有限公司	4972996	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
391	宁波鹰达建设有限公司	4992521	达到现行国家质量检	150 日历天（投标承

	司		验与评定标准	诺工期不得超过该计划工期)
392	浙江赞颂建设有限公司	4978312	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
393	宁波中徽生态建设有限公司	4962368	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
394	浙江嘉羽生态建设有限公司	4958593	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
395	宁波锦恒建设有限公司	4989842	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
396	宁波市金毅生态环境建设有限公司	5002759	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
397	宁波焯嘉建设工程有限公司	4973217	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
398	嘉兴椰林建设有限公司	4983292	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
399	宁波市远景生态建设有限公司	5001470	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
400	宁波景晖建筑工程有限公司	4990567	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
401	宁海睿翔建设有限公司	4975965	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
402	慈溪市龙达市政工程有限公司	4968582	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
403	宁波市帆达建设有限公司	4972939	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
404	宁波宏川环境科技有限公司	4962317	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
405	宁波广慈生态建设有限公司	4998655	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
406	余姚市顺泰建设有限公司	4952177	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
407	福建地利建设有限公司	4989425	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
408	余姚市星光建设有限公司	5004504	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
409	浙江铭翌建设有限公司	5000170	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
410	余姚市汉通建设有限公司	4999459	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
411	宁波华港建筑装潢工程有限公司	5000881	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
412	浙江寰晟环境工程有限公司	4983490	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
413	浙江普尊建设有限公司	5027408	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
414	宁波景博生态园林建设有限公司	4978050	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
415	浙江一舜建设有限公司	5007990	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
416	绍兴壹佳建设有限公司	4995949	达到现行国家质量检	150日历天

	司		验与评定标准	
417	浙江双和环境建设有限公司	4987701	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
418	福建馨江建设有限公司	4994569	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
419	金华歆致建设有限公司	4987659	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
420	浙江南舜建设有限公司	4998427	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
421	余姚市恒大建筑工程有限公司	4968348	达到现行国家质量检验与评定标准	150个日历天
422	宁波永城建设工程有限公司	4987440	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
423	绍兴勇瀚建设有限公司	4990066	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
424	温州康辉建筑工程有限公司	5011384	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
425	宁波展辰建设有限公司	4956817	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
426	绍兴正大港口建设有限公司	4960874	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
427	宁波慧阳建设有限公司	4957353	达到现行国家质量检验与评定标准	150个日历天
428	宁波君泰建设有限公司	4976635	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
429	浙江新波宁建设有限公司	5001546	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
430	宁波弘茂建设工程有限公司	5002145	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
431	嘉兴市嘉汇建设工程有限公司	4973388	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
432	绍兴浙邦建设工程有限公司	4962631	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
433	浙江鑫远生态建设集团有限公司	4989012	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
434	浙江凌宇建设有限公司	4972167	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
435	浙江辰易建设有限公司	4996813	现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
436	宁波乾锦工程建设管理有限公司	4973894	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
437	浙江月豪建设工程有限公司	4949117	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
438	浙江汇元市政工程有限公司	4973960	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
439	余姚市汝湖建设工程有限公司	4993192	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
440	杭州富阳中洁建筑工程有限公司	4946235	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

441	绍兴坤业建设有限公司	4985543	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
442	浙江聚贤建设股份有限公司	4959323	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
443	浙江康诚建设集团有限公司	4957709	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
444	杭州森竹建设工程有限公司	4972979	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
445	杭州万纪建筑有限公司	4981212	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
446	杭州东余建设工程有限公司	4965412	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
447	浙江正长建设有限公司	4990792	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
448	浙江景天园林工程有限公司	5013675	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
449	浙江创森环境建设有限公司	4947162	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
450	宁波裕和建设有限公司	4981436	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
451	浙江钰湖建设有限公司	4961977	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
452	温州五凡建设有限公司	4968893	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
453	浙江泽涛建设有限公司	4972362	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
454	宁波宏业生态建设有限公司	4996851	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
455	余姚市华宇市政绿化工程有限公司	4984226	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
456	浙江睿扬建设有限公司	5009561	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
457	余姚市兴聚建设有限公司	5011073	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
458	宁波元博生态建设有限公司	4950431	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
459	浙江诸盛建设工程有限公司	5004784	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
460	温州华豪建设工程有限公司	4952277	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
461	台州康桥建设有限公司	4996472	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
462	宁波市羽橙建设有限公司	4982899	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
463	鑫海建工集团有限公司	4991239	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
464	宁波旭晨生态环保工程有限公司	4967318	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
465	台州竣阳建设有限公司	4995213	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

466	台州市君梦建筑工程有限公司	4963985	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
467	浙江新锐建设有限公司	4973095	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
468	宁波鸿昊建设工程有限公司	4952527	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
469	杭州德聚开发建设有限公司	4994057	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
470	浙江振杭建设工程有限公司	4988525	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
471	余姚市科城生态环境工程有限公司	4984506	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
472	绍兴市龙亦建设有限公司	5012236	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
473	台州多广建设有限公司	4984775	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
474	东阳市宏华建设有限公司	4988953	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
475	宁波华洲建设有限公司	4962311	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
476	浙江金艺建设有限公司	5004906	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
477	衢州宁宇建设有限公司	4985110	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
478	宁波广信建设工程有限公司	4996971	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
479	浙江天境建设集团有限公司	4975526	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
480	慈溪市浒山市政建设有限公司	4982847	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
481	浙江宏安市政建设有限公司	4973291	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
482	宁波仁峰生态建设有限公司	4984902	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
483	宁波市剑锋工程建设有限公司	4998047	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
484	台州正昇建设有限公司	4973801	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
485	浙江鹏腾建设有限公司	4983431	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
486	宁波晟景生态建设有限公司	4991617	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
487	宁波硕腾建设有限公司	4961030	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
488	浙江中海建市政集团有限公司	4972021	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
489	浙江通富建设有限公司	4958259	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
490	浙江东仁建设有限公司	4973640	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
491	湖州中昱建设有限公司	4985934	达到现行国家质量检	150日历天

	司		验与评定标准	
492	杭州勇驰建设有限公司	4973156	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
493	浙江东冉建设有限公司	4998360	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
494	宁波浩行建设工程有限公司	4959876	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
495	浙江卓巨建筑工程有限责任公司	4978312	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
496	宁波九润园林建设有限公司	4989939	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
497	浙江磐安中晟建设有限公司	4985007	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
498	浙江磐安园华建设有限公司	4991093	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
499	浙江龙游禾亿环境建设有限公司	4997179	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
500	金华启创建设有限公司	5003440	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
501	宁波中叶建筑工程有限公司	4992550	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
502	东阳市宇杭建设有限公司	5009350	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
503	浙江景川建设有限公司	4979391	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
504	浙江千木建设有限公司	4984896	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
505	甬腾建设有限公司	4960178	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
506	浙江乾鸿建设有限公司	4993433	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
507	宁波聿铭建筑工程有限公司	4986660	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
508	汉韵风建设集团有限公司	4987632	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
509	湖州勤益建设有限公司	4954101	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
510	浙江旭实建设有限公司	4972835	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
511	浙江璨辰建设有限公司	4956469	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
512	龙泉市恒通市政园林工程有限公司	4960664	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
513	宁波丰硕建设工程有限公司	4952423	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
514	丽水市博瑞建设有限公司	4966750	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
515	浙江丽水天豪建设有限公司	4954578	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
516	浙江润泽建设有限公	4945591	达到现行国家质量检	150日历天

	司		验与评定标准。	
517	浙江华舟建设有限公司	4972617	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
518	浙江越湖建设有限公司	4972018	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
519	浙江华笙建设有限公司	4948492	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
520	浙江山青水绿建设有限公司	4979025	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
521	宁波晟铭建设工程有限公司	4982248	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
522	宁波汇洲生态建设有限公司	4949406	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
523	宁波上森市政工程有限公司	4956388	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
524	宁波市甬海建设工程有限公司	4962731	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
525	宁波顺盈建设工程有限公司	4961532	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
526	宁波兴海园林建设有限公司	4953676	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
527	宁波鸣谦建设有限公司	4995546	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
528	宁波市波峰市政工程有限公司	4950776	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
529	温州中融鸿鹏建设有限公司	4998867	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
530	宁波正罡建设管理有限公司	4985032	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
531	浙江众逸建设有限公司	5003249	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
532	浙江正旭建设有限公司	4967020	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
533	宁波中土建设有限公司	4963329	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
534	浙江柏骅生态建设有限公司	5000938	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
535	浙江南佑建筑工程有限公司	4963692	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
536	余姚市杰峰生态环境工程有限公司	4982473	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
537	台州名鼎建设有限公司	4991949	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
538	嘉兴中业建设工程有限公司	5003534	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
539	达叶控股集团有限公司	4999982	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
540	浙江慈盛建设有限公司	4967440	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
541	盛杰建筑装饰有限公	4988938	达到现行国家质量检	150日历天

	司		验与评定标准	
542	余姚市城南建筑有限公司	4969547	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
543	宁波炜辰生态环境建设有限公司	4958866	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
544	杭州鼎梦建设有限公司	5001623	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
545	浙江浩科建设有限公司	4998341	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
546	浙江水曜园林工程有限公司	4948415	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
547	宁波为昂工程建设有限公司	4967026	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
548	福建臣实建设有限公司	4953601	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
549	绍兴尚可建设工程有限公司	4960113	现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
550	宁波沈缘建设有限公司	4972260	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
551	宁波日科园林建设有限公司	4975097	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
552	温州卓健电力工程建设有限公司	4971701	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
553	宁波慈湾管道工程有限公司	4978380	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
554	宁波言创建筑工程有限公司	4976727	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
555	浙江泰泮市政园林建设有限公司	5006167	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
556	浙江衡星建筑工程有限公司	5005283	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
557	浙江盘城环境建设有限公司	4992315	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
558	台州市广拓工程建设有限公司	4999323	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
559	宁波图盛建设工程有限公司	4978750	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
560	浙江廉宏盛业建设有限公司	4989875	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
561	浙江七建建设有限公司	4996298	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
562	宁波宏凯生态建设有限公司	4963171	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
563	杭州恒华建设科技有限公司	4995930	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
564	宁波中耀生态科技有限公司	4965247	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
565	宁波凯佳建设有限公司	4988909	达到现行国家质量检	150日历天

	司		验与评定标准	
566	台州四野园林工程有限公司	4994682	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
567	余姚市宏阳建设有限公司	4966981	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
568	杭州华恒建设工程有限公司	5007317	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
569	宁波嘉昊建设有限公司	4958555	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
570	浙江甬江生态建设有限公司	4999244	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
571	宁波宇禾园林建设有限公司	4972875	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
572	浙江澎海水利工程有限公司	4964706	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
573	浙江谱烁建设工程有限公司	4981478	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
574	浙江钰钦建设工程有限公司	4984666	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
575	宁波新信建设工程有限公司	4973448	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
576	浙江甬园建设有限公司	4990237	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
577	浙江豪成建设有限公司	4990665	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
578	浙江友鑫建设有限公司	4984544	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
579	宁波市北仑精诚设备安装有限公司	4977550	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
580	绍兴鼎梁建筑工程有限公司	4978925	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
581	宁波南裕建设有限公司	5004186	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
582	浙江坦晟建设有限公司	4988830	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
583	宁波豪展建设有限公司	4967281	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
584	浙江瑞绅建设有限公司	4993597	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
585	宁波馨甜生态环境建设有限公司	4991550	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
586	浙江硕达建筑安装有限公司	4955050	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
587	台州众意建设有限公司	4966999	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
588	杭州中旭市政园林工程有限公司	4950573	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
589	余姚市众瑞建设有限公司	4979015	现行国家质量检验与评定标准	150 个日历天

590	宁波东元建设工程集团有限公司	4977125	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
591	浙江宏海智能科技有限公司	4965599	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
592	绍兴秦鼎建设有限公司	4957723	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
593	慈溪大升建设工程有限公司	4971887	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
594	宁波信瑞建设有限公司	5000093	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
595	浙江浩睿市政园林有限公司	4958941	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
596	浙江万程建设有限公司	4949134	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
597	宁波市闻诚建设工程有限公司	4965377	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
598	磐安县森悦建设有限公司	4984080	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
599	杭州驿达路桥工程有限公司	4961771	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
600	腾鑫建设集团有限公司	4955563	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
601	宁波开韵建设有限公司	4985071	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
602	浙江炯晟建设有限公司	4957017	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
603	宁波恒轶建设有限公司	4970778	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
604	宁波启上建筑工程有限公司	4979349	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
605	慈溪市开元城市建设配套工程有限公司	4963128	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
606	宁波源耀建设有限公司	4974214	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
607	宁波舜丰生态建设有限公司	4995068	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
608	宁波铭达建设项目管理有限公司	4966922	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
609	宁波万腾建设有限公司	4974037	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
610	宁波骏辉建设有限公司	4979108	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
611	宁波匀盛建设工程有限公司	4995976	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
612	丽水市顺利建设有限公司	4996555	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
613	浙江圣翔建设工程有限公司	4958619	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
614	浙江乔登建设有限公司	4967660	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

615	浙江晨涛建设有限公司	4965996	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
616	宁波涌达市政园林建设有限公司	4945795	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
617	浙江嘉晟建设有限公司	4959557	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
618	宁波允昊建设有限公司	4985403	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
619	宁波汉胜建设有限公司	4955034	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
620	宁波开胜建设有限公司	5001109	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
621	浙江有利建设有限公司	4973157	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
622	浙江江天建设有限公司	4999846	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
623	宁波欣利生态建设有限公司	4948702	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
624	浙江萧犇建设有限公司	4983232	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
625	浙江宇臻建设有限公司	4956793	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
626	浙江泰力建设有限公司	4964933	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
627	浙江煜华环境建设有限公司	4984624	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
628	宁波中莱建筑工程有限公司	4977913	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
629	宁波润达生态建设有限公司	4950615	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
630	浙江百通建设有限公司	4981333	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
631	宁波屹科市政园林建设有限公司	4972704	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
632	宁波亿锦建筑工程有限公司	4989717	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
633	金华兴胜建设有限公司	4973431	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
634	浙江宸丰建设有限公司	4949658	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
635	浙江广华装饰集团有限公司	4960165	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
636	浙江展弘建设有限公司	4999001	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
637	宁波雅苑园林工程有限公司	4967833	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
638	江西华昊建设有限公司	4950509	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
639	浙江中佑建设有限公司	5013933	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
640	浙江浙森装饰工程有	4946790	达到现行国家质量检	150日历天

	限公司		验与评定标准	
641	宁波辰正建设有限公司	4972740	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
642	绍兴泓强建设有限公司	4997850	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
643	宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司	4957331	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
644	慈溪市城乡建设建筑工程有限公司	4997159	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
645	浙江萧冠交通建设有限公司	4961453	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
646	福建省粤工建设工程有限公司	4945748	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
647	宁波卓驰建设工程有限公司	4984697	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
648	浙江首佳建设有限公司	4945160	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
649	福建丰岩建设有限公司	4971760	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
650	浙江涌耀建设有限公司	4947746	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
651	宁波鸿鹄建设工程有限公司	4979377	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
652	绍兴市源景环境建设有限公司	4968081	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
653	宁波华灵建设工程有限公司	4956708	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
654	福建鑫宏瑞建设有限公司	4980594	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
655	宁波帆鑫生态建设有限公司	4955310	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
656	浙江毅墩建设工程有限公司	4980134	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
657	慈溪市金凡市政工程有限公司	4986798	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
658	浙江博业建设有限公司	4973730	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
659	浙江玖丰建设有限公司	4959411	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
660	浙江金巨建设有限公司	4940364	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
661	宁波华境建设有限公司	5001536	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
662	宁波兴元市政工程有限公司	4956145	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
663	杭州路顺环境建设有限公司	5006066	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
664	宁波中科市政园林建设有限公司	5013588	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

665	宁波市鄞州新金发建设有限公司	5001993	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
666	浙江顺翔市政园林工程有限公司	4672217	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
667	浙江天晟建设有限公司	4977257	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
668	浙江和美山水工程建设有限公司	4963122	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
669	宁波苒奕市政园林工程有限公司	4988977	达到现行国家质量验收评定标准	180日历天
670	杭州嘉立建设工程有限公司	5003187	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
671	宁波金胜建设有限公司	4971831	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天
672	宁波擎宇建设有限公司	4965560	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
673	宁波智超生态建设有限公司	5012581	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
674	宁波恒双建设有限公司	4991549	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
675	浙江昱晟园林有限公司	4995567	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
676	浙江长誉建设有限公司	4994975	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
677	宁波一可建设有限公司	5007075	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
678	宁波中屹建设有限公司	4997283	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
679	贵州中腾建设有限公司	4947816	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
680	绍兴江成环境建设有限公司	4998618	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
681	宁波绿邦建设有限公司	4989253	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
682	浙江固鑫建设有限公司	5007715	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
683	宁波宸通电力建设有限公司	4973559	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
684	浙江中茂园林建设有限公司	4984168	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
685	浙江德川建设有限公司	4989085	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
686	宁波上驰建设有限公司	4967025	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
687	诸暨凯创建设有限公司	4992177	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
688	长兴诚源建设有限公司	4991016	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
689	浙江兴晟建设有限公	4970016	达到现行国家质量检	150日历天

	司		验与评定标准	
690	浙江富腾生态园林工程有限公司	4951571	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
691	金华宇凯建设工程有限公司	4950229	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
692	中滕控股集团有限公司	4947493	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
693	宁波高峰仿古建筑有限公司	4954669	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
694	浙江弘政建设有限公司	4964904	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
695	浙江傲兰建设有限公司	5009075	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
696	嘉兴市仁鑫建设有限公司	4959996	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
697	宁波洋溪园艺建设有限公司	4992373	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
698	宁波驰振建设工程有限公司	4994678	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
699	宁波江辰建设有限公司	4984098	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
700	浙江银晖生态建设有限公司	5012740	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
701	余姚市双河建筑有限公司	4952226	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
702	浙江君荣建设有限公司	4971168	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
703	宁波和昌市政园林建设有限公司	4964300	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
704	宁波舜衡建设有限公司	4953500	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
705	浙江宏港建设有限公司	4956821	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
706	宁波华珈建设工程有限公司	4958458	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
707	慈溪通达建设有限公司	4970778	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
708	宁波常合建设有限公司	4978876	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天。
709	宁波凡吉建设有限公司	4965934	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
710	宁波城市阳光环境建设工程有限公司	4971127	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
711	衢州市新宏建设有限公司	4969234	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
712	余姚博越建筑工程有限公司	4986614	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
713	宁波市尚荣生态建设有限公司	4975376	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

714	杭州兴鸿建设有限公司	4955220	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
715	绍兴千庆建设有限公司	4961684	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
716	宁波亿昊建设有限公司	4966163	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
717	浙江海致建设有限公司	5000177	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
718	温州浚远建设工程有限公司	4986484	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
719	杭州乐仪建筑有限公司	4947291	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
720	宁波辰佳建设有限公司	4965728	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（竞包承诺工期不得超过该计划工期）
721	宁波展鸿建设有限公司	4972712	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
722	浙江盛振生态建设有限公司	4960321	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
723	浙江冠球建设有限公司	4972760	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
724	宁波迈川生态建设有限公司	4989150	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
725	宁波泓信建设有限公司	4993423	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
726	宁波鑫烜建设有限公司	4992741	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
727	浙江天柚建设有限公司	4971293	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
728	台州市鑫能建设有限公司	4946370	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
729	宁波如春园林工程有限公司	5005253	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
730	宁波可中建设有限公司	4989478	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
731	浙江汇达工程建设集团有限公司	4967242	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
732	宁波升飞建设工程有限公司	4973214	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
733	宁波奥达建设有限公司	4960639	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
734	金华市瓯创建设工程有限公司	4998931	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
735	浙江旭洋建设有限公司	4959747	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
736	宁波市花木有限公司	4961843	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
737	宁波宏焘建设工程有限公司	5003760	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
738	金华延丰建设有限公	4974670	达到现行国家质量检	150日历天

	司		验与评定标准	
739	杭州全基建设有限公司	4971572	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
740	绍兴平静建设有限公司	5013983	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
741	浙江子诚建设有限公司	4977886	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
742	宁波市天庆建设有限公司	4958911	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
743	绍兴恒岳建设有限公司	4967773	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
744	宁波东茂生态建设有限公司	4972388	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
745	浙江钦为建设有限公司	4978318	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
746	浙江剑灶建设工程有限公司	4983983	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
747	浙江凯峰建设工程有限公司	4998028	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
748	浙江宏力阳生态建设股份有限公司	4963073	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
749	宁波钧欣建筑工程有限公司	4967877	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
750	宁波益川环境建设有限公司	4960772	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
751	浙江金华金耀建设有限公司	4994325	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
752	金华市益邦建筑有限公司	4992197	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
753	浙江甬程环境建设有限公司	4951019	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
754	浙江固泰建设工程有限公司	4973873	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
755	宁波豪巨建设有限公司	4995063	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
756	浙江元鼎元园林建设有限公司	4989000	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
757	宁波德远建设有限公司	4972914	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
758	武义宏跃建设有限公司	4971823	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
759	金华市信远建设有限公司	4948779	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
760	湖州好山好水园林工程有限公司	4980987	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
761	绍兴祥和建设有限公司	5005898	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
762	宁波泓福建设有限公司	4985501	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
763	浙江天茂工程技术有	4961812	达到现行国家质量检	150日历天

	限公司		验与评定标准	
764	宁波大云建设有限公司	4965870	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
765	温岭市大行建设有限公司	4990150	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
766	宁波汉禾建设有限公司	5004198	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
767	浙江华创环境建设有限公司	5004931	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
768	绍兴弘裕建设有限公司	4957480	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
769	宁波卓亿建设有限公司	4996234	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
770	宁波鸣和建设有限公司	4995315	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
771	宁波润浩建设有限公司	4994318	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
772	金华博翔园林建设有限公司	4988631	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
773	杭州百胜景道建设有限公司	4999801	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
774	宁波中景建设有限公司	4959176	现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
775	宁波宏胜建筑工程有限公司	4958121	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
776	宁波大秦建设有限公司	4973723	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
777	宁波新元建设有限公司	4956636	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
778	金华市华承建设有限公司	4992928	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
779	宁波市同源园林建设有限公司	4996775	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
780	维德工程技术有限公司	4963122	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
781	金华市荣鑫建设有限公司	4960499	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
782	金华市双盈建设有限公司	4985700	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
783	金华赫丰建设有限公司	4953688	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
784	宁波方旭市政园林工程有限公司	4963654	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
785	浙江安山建设有限公司	4952020	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
786	金华市永屹建设有限公司	4980146	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
787	余姚市大诚建设有限公司	4986622	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
788	绍兴诚升建设有限公司	4963728	现行国家质量检验与	150日历天

	司		评定标准	
789	浙江湖州环天交通工程有限公司	4992831	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
790	宁波星和建设工程有限公司	4994406	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
791	余姚世方园林建设有限公司	5003588	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
792	金华市添沐建设有限公司	4972462	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
793	浙江凯瑞园林市政工程有限公司	4992368	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
794	宁波旭辉生态建设有限公司	4978844	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
795	和瑞建设发展有限公司	4986876	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
796	湖州鹿山园林发展有限公司	4972602	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
797	江山市冠龙水利建设有限公司	4947571	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
798	金华市久丰建设有限公司	4965188	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
799	浙江锦城建设有限公司	4957705	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
800	浙江中鼎建设有限公司	4966414	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
801	江西中煤集团第二建设有限公司	4966954	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
802	浙江长兴向荣建设有限公司	4967310	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
803	浙江中怿建设有限公司	5002749	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
804	浙江弘涛建筑工程技术有限公司	4978948	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
805	中禹盛源建设有限公司	4989665	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
806	绍兴盈领建设有限公司	4961611	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
807	宁波锦艺生态建设有限公司	5000625	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
808	宁波佳韵建筑工程有限公司	4997981	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
809	浙江铭匠环境建设有限公司	4982938	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
810	金华市鑫垚建设有限公司	4959001	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
811	杭州临安潜昌建设工程有限公司	4983139	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
812	绍兴东烨建设有限公司	4982033	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

813	金华市名川建设有限公司	4995555	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
814	浙江中禹生态建设有限公司	4969356	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
815	浙江民达建设有限公司	4986821	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
816	宁波浩保建设工程有限公司	4974113	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
817	浙江旋晨建设有限公司	4969208	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
818	宁波辰元建设工程有限公司	4991120	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
819	浙江萧博建设有限公司	5012388	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
820	浙江昱泰建设有限公司	4951147	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
821	浙江广盛环境建设集团有限公司	4974540	达到现行国家质量检验与评定标准	120日历天
822	宁波科盈建设工程有限公司	4972911	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
823	浙江兆鼎建设有限公司	5005669	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
824	杭州萧锦建设工程有限公司	4993215	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
825	安徽卓涛建设有限公司	4959632	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
826	浙江梓辉建设有限公司	4966383	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
827	浙江腾云建设有限公司	4960298	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
828	浙江洪益建设有限公司	4999232	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
829	宁波智达市政园林建设有限公司	4997657	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
830	浙江海丰建设有限公司	4955246	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
831	杭州佳华建设有限公司	4990727	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
832	浙江君建建设有限公司	4971557	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
833	浙江宁丰市政建设有限公司	4966430	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
834	浙江鑫丰源建设股份有限公司	4993495	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
835	宁波华弘建设有限公司	4954212	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
836	浙江丙贝建设有限公司	4976216	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
837	浙江旭瑞建设有限公司	4978763	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

838	浙江中铀建设有限公司	4993702	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
839	台州宸浠建设有限公司	5004013	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
840	浙江龙煜建设有限公司	5010036	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
841	浙江硕诚建设有限公司	4961861	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
842	宏电建设集团股份有限公司	4965671	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
843	宁波贤泓建设有限公司	4985302	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
844	金华市百跃建设工程有限公司	5005725	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
845	浙江吉昕建设有限责任公司	4961135	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
846	绍兴韧辉建设有限公司	4948126	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
847	浙江华喆建设有限公司	4953756	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
848	浙江天港建设集团有限公司	4992438	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
849	浙江金华中瑞园林建设股份有限公司	4981633	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
850	浙江万合升生态建设有限公司	4966982	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
851	浙江长兴昊罡建设有限公司	5002298	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
852	余姚市绿华园林工程有限公司	4968565	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
853	浙江驰扬建设有限公司	4984613	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
854	天宏建设有限公司	4974255	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
855	宁波泽雅建筑工程有限公司	4968394	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
856	台州伟力建设有限公司	4966320	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
857	余姚市众盛建筑工程有限公司	4984641	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
858	绍兴誉城建设有限公司	4975664	现行国家质量检验与评定标准	150日历天
859	长兴万达建设有限公司	5004043	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
860	浙江拓辰建设有限公司	4966699	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
861	衢州腾越建设有限公司	4986769	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
862	余姚知行建设有限公司	4998759	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

863	宁波中慧建设有限公司	4960304	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
864	浙江程超建设有限公司	4984532	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
865	慈溪市桥城建设有限公司	4999903	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
866	慈溪市振兴市政工程有限公司	4990558	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
867	浙江懿杰建设有限公司	4994184	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
868	宁波俊泰建设工程有限公司	5010232	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
869	浙江甬鑫建设有限公司	5001158	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
870	浙江鑫晟达生态工程有限公司	5003675	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
871	宁波舜安市政园林有限公司	4969676	达到现行国家质量检验与评定标准。	150日历天
872	宁波桓起生态建设有限公司	4987353	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
873	宁波新腾建设工程有限公司	4964888	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
874	绍兴文景建设有限公司	4975972	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
875	慈溪市双盈设备安装有限公司	4951143	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
876	宁波维邦生态建设有限公司	4987333	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
877	浙江园冶生态建设有限公司	4989381	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
878	宁波兴乾建设有限公司	4995146	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
879	绍兴一诚园林建设有限公司	4968777	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
880	浙江中屹建设集团有限公司	4963385	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
881	宁波鑫世源市政工程建设有限公司	4956988	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
882	浙江起扬建设有限公司	4973870	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
883	嘉兴市秀洲区水利工程公司	5002646	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
884	浙江易承环境建设有限公司	4990852	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
885	浙江坤达建筑工程有限公司	5009453	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
886	浙江轩翔建设有限公司	4953650	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
887	宁波广域建设有限公司	4997542	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天

888	浙江佳树达建设有限公司	4997737	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
889	慈溪市东方市政工程有限公司	4966916	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
890	宁波姚江水利生态建设有限公司	4992766	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
891	浙江双盈建设有限公司	5009575	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
892	余姚市绿成园林工程有限公司	5010694	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
893	余姚市天工市政建设开发有限公司	4989918	达到现行国家质量检验与评定标准	150 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
894	宁波舜嘉建筑工程有限公司	4990788	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
895	宁波四明湖生态建设有限公司	4956977	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
896	浙江双河建设有限公司	4980303	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
897	浙江沅丰建设有限公司	4982229	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
898	宁波荣锦建设有限公司	4975342	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
899	宁波中毅建设有限公司	4994336	达到现行国家质量验收评定标准	180日历天
900	宁波景鼎建设工程有限公司	4994336	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
901	宁波万基建设有限公司	4966493	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
902	浙江荣润市政园林建设有限公司	4984260	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
903	东阳市贝丰建设有限公司	4985551	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天
904	宁波凯捷建设有限公司	4979162	达到现行国家质量检验与评定标准	150日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）