

宁波象山经济开发区科技园区配套设施建设工程—石浦医疗器械产业园工程全过程工程咨询开标记录

标段名称	宁波象山经济开发区科技园区配套设施建设工程—石浦医疗器械产业园工程全过程工程咨询	标段编号	A3302250290024160001001	
开标时间	2024-09-30 09:20	开评标地点	不见面开标室三	
招标人	象山县坚容置业有限公司	招标代理机构	科信联合工程咨询有限公司	
序号	投标单位	投标报价(元)	质量	工期(交货期)
1	浙江明康工程咨询有限公司	3903174	按招标文件要求	自签订合同之日起,至工程竣工验收通过、缺陷责任期满,且审计完成、全部资料归档之日止
2	浙江双圆建设管理有限公司	3955000	造价咨询服务目标:满足投资控制要求;工程监理服务目标:达到施工合同规定的质量、安全、进度标准	自签订合同之日起,至工程竣工验收通过、缺陷责任期满,且审计完成、全部资料归档之日止
3	浙江蟠龙工程管理有限公司	3903174	完全响应招标文件要求	自签订合同之日起,至工程竣工验收通过、缺陷责任期满,且审计完成、全部资料归档之日止
4	宁波市斯正项目管理咨询有限公司、宁波天信工程管理有限公司联合体	3903174	招标文件要求	自签订合同之日起,至工程竣工验收通过、缺陷责任期满,且审计完成、全部资料归档之日止
5	浙江工程建设管理有限公司	3903174	同施工质量要求	自签订合同之日起,至工程竣工验收通过、缺陷责任期满,且审计完成、全部资料归档之日止
6	宁波市天正工程咨询有限公司	3968747	造价咨询服务目标:满足投资控制要求;工程监理服务目标:达到施工合同规定的质量、安全、进度标准	自签订合同之日起,至工程竣工验收通过、缺陷责任期满,且审计完成、全部资料归档之日止
7	浙江工正工程管理有限公司、宁波工正工程咨询有限公司联合体	3903174	满足招标文件要求(达到施工合同规定的质量标准)	自签订合同之日起,至工程竣工验收通过、缺陷责任期满,且审计完成、全部资料归档之日止
8	浙江公诚建设项目咨询有限公司、浙江凯翔工程咨询管理有限公司联合体	3903174	达到施工合同规定的质量标准	自签订合同之日起,至工程竣工验收通过、缺陷责任期满,且审计完成、全部资料归档之日止
9	宁波国际投资咨询有限公司	3903174	施工合同规定的质量标准	自签订合同之日起,至工程竣工验收通过、缺陷责任期满

				，且审计完成、全部资料归档之日止
10	浙江处州建设管理有限公司	3903174	同施工质量要求。造价咨询服务目标：满足投资控制要求。工程监理服务目标：达到施工合同规定的质量、安全、进度标准	自签订合同之日起，至工程竣工验收通过、缺陷责任期满，且审计完成、全部资料归档之日止