
宁波大学医学部（本部基地）综合大楼项目实验室、动物中心专项配套服务工程（施工）
开标记录

标段名称

宁波大学医学部（本部基
地）综合大楼项目实验室
、动物中心专项配套服务
工程（施工）Ⅲ标段

标段编号 A3302010220022329002003

开标时间 2024-12-25 14:00:00 开评标地点 开标六-不见面直播（429）,评标室十（415）

招标人
宁波市公共工程建设中心
有限公司;宁波建工工程
集团有限公司

招标代理机构 中冠工程管理咨询有限公司

序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期（交货期）

1 大荣建设集团有限公司;
天之海建设有限公司

52753955.00

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天，且满足总包
单位进度要求

2
华创电子股份有限公司;
上海瀚广科技（集团）有
限公司

53994899.00

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天，且满足总包
单位进度要求。

3
浙江省二建建设集团安装
有限公司;广东真知实验
室科技有限公司

52952000.00

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天

4 美华建设有限公司 53793652.00

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天(投标承诺工期
不得超过该计划工期)，
且满足总包单位进度要求

5 中国电子系统工程第四建
设有限公司

53922546.90

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包 单位获得“钱江杯
”优质工程奖，争创国家
优质工程奖

450日历天

6 武汉科贝科技股份有限公
司

52801185.05

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天，且满足总包
单位进度要求

7
中电系统建设工程有限公
司;浙江泰阳建设集团有
限公司

53509582.79

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天

8 苏柏科技有限公司;优尚
和越环境科技有限公司

53473008.00

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包 单位获得“钱江杯
”优质工程奖，争创国家
优质工程奖

450 日历天（投标承诺工
期不得超过该计划工 期
）。

9 深圳市博大建设集团有限
公司

53445811.00

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包 单位获得“钱江杯
”优质工程奖，争创国家
优质工程奖

450

10 北京戴纳实验科技股份有
限公司

53789452.02

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天

11 南京拓展科技有限公司 53505615.69

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天

12
浙江省工业设备安装集团
有限公司;深圳市朗奥洁
净科技股份有限公司

53891445.15 满足招标文件要求 450日历天



13
中国建筑技术集团有限公
司

55074867.00

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包 单位获得“钱江杯
”优质工程奖，争创国家
优质工程奖

450日历天

14 博菲特环境科技有限公司 53971352.69

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天（投标承诺工
期不得超过该计划工期）
，且满足总包单位进度要
求

15 苏州中卫宝佳净化科技有
限公司

54205264.59

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天（我公司承诺
不超过该计划工期）

16
中国电子系统工程第三建
设有限公司;上海飞域实
验室设备有限公司

53542877.18

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450 日历天

17 浙江华健医用工程有限公
司

52466058.60

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包 单位获得“钱江杯
”优质工程奖，争创国家
优质工程奖

450日历天，且满足总包
单位进度要求

18 江苏大橡木集团有限公司 53915396.60

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯 
”优质工程奖，争创国家
优质工程奖

450日历天

19
武汉华康世纪医疗股份有
限公司;华锦建设集团股
份有限公司

53776840.00

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天，且满足总包
单位进度要求

20 深圳市威大科工有限公司 52948658.00

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天

21 南京博森科技有限公司 52994605.04

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天

22
深圳新科特种装饰工程有
限公司;上海赢佳实业集
团有限公司

53717590.82

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天

23 上海东健净化股份有限公
司

53899362.00

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天

24 无锡新菲兰工程技术有限
公司

54888011.06

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

350日历天

25

浙江弘一建设有限公司;
浙江新中源建设有限公司
;山东康诚医用设备工程
有限公司

52953036.00

按国家施工验收规范一次
性验收合格，并配合施工
总承包单位获得“钱江杯”
优质工程奖，争创国家优
质工程奖

450日历天，且满足总包
单位进度要求
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