

## 澄清修改文件 1

各潜在投标人：

受开评标场地影响，本项目开标延期至 2025 年 1 月 15 日 9:00。  
招标文件下载截止时间、投标保证金缴纳截止时间和投标文件上传截止时间均调整至 2025 年 1 月 15 日 9:00。

招标人： 宁波市中浦石化投资集团有限公司（盖单位章）

招标代理机构： 浙江宁越工程管理咨询有限公司（盖单位章）

日期： 2025 年 1 月 2 日