
通苏嘉甬铁路（慈溪市段）110KV及以上电力迁改工程监理开标记录

标段名称
通苏嘉甬铁路（慈溪
市段）110KV及以上
电力迁改工程监理

标段编号 A3302820390024549002001

开标时间 2025-01-07 09:30 开评标地点 开标室一

招标人
慈溪市通苏嘉甬高铁
投资开发建设有限公
司

招标代理机构 宁波国际投资咨询有限公司

序号 投标单位 投标浮动率(%) 质量 工期（交货期）

1
浙江东亿工程管理有
限公司

1.26 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

2
舟山启明电力设计院
有限公司

1.26 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

3
公诚管理咨询有限公
司

1.26 同施工质量要求 同施工工期要求

4
浙江中资科建工程管
理有限公司

1.25 同施工质量要求 同施工工期要求

5
江西诚科建设咨询监
理有限公司

/ 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

6
浙江中铁科工程咨询
有限公司

1.25 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

7
同舟国际工程管理有
限公司

1.25 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

8
宁波永耀电力投资集
团有限公司

1.24 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

9
浙江天成项目管理有
限公司

1.24 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止。

10
浙江智慧城建监理有
限公司

1.23 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

11
江苏中城监建设集团
有限公司

1.224
工程质量达到同施工
质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围



内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

12
中咨工程管理咨询有
限公司

1.22 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

13
安徽博达项目管理咨
询有限公司

1.22 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

14
绍兴大明电力设计院
有限公司

1.22 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

15
中新创达咨询有限公
司

1.22 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

16
浙江元正工程管理有
限公司

1.22 同施工质量要求

自签订监理服务合同
之日起，至监理范围
内所有项目通过竣工
验收并缺陷责任期满
止

17
中邮通建设咨询有限
公司

1.21 同施工质量目标 同施工工期要求
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