

# 宁海县高级职业技术中心学校运动场及附属工程开标记录

标段名称	宁海县高级职业技术中心学校运动场及附属工程	标段编号	A3302260300024800001001	
开标时间	2025-01-17 09:00	开评标地点	开标室四	
招标人	宁海县公共建设管理中心	招标代理机构	宁波工建工程造价咨询有限公司	
序号	投标单位	投标报价(元)	质量	工期(交货期)
1	浙江建兆建筑有限公司	16319633	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
2	宁波润坤市政园林建设有限公司	16315102	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
3	宁波弘厦生态建设有限公司	16312528	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成) 投标承诺工期不得超过该计划工期。
4	宁波越兴建设工程有限公司	16311939	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
5	宁波和美工程建设有限公司	16297133	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格。	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
6	宁波市天马生态建设有限公司	16292101	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
7	宁海睿翔建设有限公司	16287208	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
8	海达建设集团有限公司	16287155	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格。	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成) 投标承诺工期不得超过该计划工期。
9	浙江富安莱建设集团有限公司	16285988	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在

			格	2025年8月底之前先完成)
10	中科盛博建设集团有限公司	16235810	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
11	浙江跃龙建设集团有限公司	16231866	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
12	宁波和昌市政园林建设有限公司	16227500	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
13	宁波同三建设集团有限公司	16212122	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025 年 8 月底之前先完成)
14	浙江银晨建设有限公司	16210179	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
15	宁波永大建设集团有限公司	16201291	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
16	浙江圣立建设有限公司	16193333	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025 年 8 月底之前先完成)
17	宁波大云建设有限公司	16190327	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
18	浙江龙马建设有限公司	/	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
19	浙江盛振生态建设有限公司	16187727	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
20	宁波衡华建设有限公司	16179314	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成) 投标承诺工期不得超过该计划工期
21	浙江森昌建设有限公司	16115364	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在

			格	2025年8月底之前先完成)
22	宁波宏昌建筑有限公司	16080177	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025 年 8 月底之前先完成)
23	中晟恒业建设有限公司	16073612	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025 年 8 月底之前先完成) 投标承诺工期不得超过该计划工期
24	宁波锦泰生态建设有限公司	16054919	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025年8月底之前先完成)
25	宁波东元建设工程集团有限公司	16041882	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025 年 8 月底之前先完成)
26	宁波双侨园林建设有限公司	16017777	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025 年 8 月底之前先完成)
27	浙江祥宏生态建设有限公司	16004545	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025年8月底之前先完成)
28	宁波鼎立建设有限公司	15993728	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025年8月底之前先完成)
29	宁波建工工程集团有限公司	15992399	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025年8月底之前先完成)
30	宁波广慈生态建设有限公司	15987856	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025年8月底之前先完成)
31	宁波华宇建设有限公司	15986714	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025年8月底之前先完成)
32	宁波华腾建设有限公司	15977929	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025 年 8 月底之前先完成) 投标承诺工期不得超过该计划工期

33	浙江君锐建设有限公司	15967215	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
34	宁波祥成生态建设有限公司	15959018	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025 年 8 月底之前先完成)
35	宁波以升建设有限公司	15951745	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025 年 8 月底之前先完成) 投标承诺工期不得超过该计划工期
36	萧云建设股份有限公司	15940546	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
37	浙江腾宇建设有限公司	15938899	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025 年 8 月底之前先完成) 投标承诺工期不得超过该计划工期。
38	宁波宏焱建设工程有限公司	15937713	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2024 年 8 月底之前先完成) 投标承诺工期不得超过该计划工期
39	宁波华伟建设有限公司	15936699	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成) 投标承诺工期不得超过该计划工期
40	华锦建设集团股份有限公司	15936388	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
41	宁波晟景生态建设有限公司	15919155	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格。	390 日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在 2025 年 8 月底之前先完成) 投标承诺工期不得超过该计划工期。
42	浙江新波宁建设有限公司	15910172	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
43	浙江宇臻建设有限公司	15908095	符合现行国家有关工程施工质量验收规范	390日历天(其中: 东侧运动场地、道路、

			和标准要求，验收合格	停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)
44	宁波上承建设有限公司	15902583	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求，验收合格	390日历天(其中：东侧运动场地、道路、停车场等项目需在2025年8月底之前先完成)