

北郊片农旅综合体项目（施工）
招标文件澄清、修改文件

招标人：宁波市江北区人民政府甬江街道办事处（盖单位章）

招标代理机构：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司（盖单位章）

2025年01月17日

致：各投标人

招标人现对本项目作如下澄清、修改，请认真研究。本次澄清、修改若与招标文件不一致之处，以本次澄清、修改文件为准。

一、招标文件修改（共2项）

本项目因故延期，相关时间如下：

1、招标文件《招标公告》4. 招标文件的获取：

原为：“4.2 招标文件网上下载时间：公告发布之日起至【2025年01月21日09时00分】（北京时间，下同）。4.3 投标人要求澄清招标文件的截止时间：【2025年01月11日16时00分】。”

现修改为：

“4.2 招标文件网上下载时间：公告发布之日起至【2025年03月13日09时00分】（北京时间，下同）。4.3 投标人要求澄清招标文件的截止时间：【2025年03月03日16时00分】。”

2、招标文件《招标公告》5. 投标文件的递交：

原为：“5.3 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：【2025年01月21日09时00分】。”

现修改为：“5.3 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：【2025年03月13日09时00分】。”

二、招标文件澄清（共 0 项）

无。