

S312北仑至嵊州公路奉化区鄞州界至下陈段拓宽工程（沿海中线奉化段）—电力、通信及 自来水迁改工程（土建部分） 监理开标记录

标段名称	S312北仑至嵊州公路奉化区鄞州界至下陈段拓宽工程（沿海中线奉化段）—电力、通信及自来水迁改工程（土建部分） 监理	标段编号	A3302830400024623002001	
开标时间	2025-01-17 12:00:00	开评标地点	开标一,评标一	
招标人	宁波市奉化区惠海地下管线投资有限公司	招标代理机构	宁波日月欣项目管理有限公司	
序号	投标单位	投标报价(元)	质量	工期（交货期）
1	宁波国际投资咨询有限公司	1032693.00	同施工质量要求	自签订合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期要求。
2	浙江东亿工程管理有限公司	1228655.00	同施工质量要求	自签订合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止
3	宁波高专建设监理有限公司	1050384.00	同施工质量要求	自签订合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期要求
4	浙江中铁科工程咨询有限公司	1040080.00	同施工质量要求	自签订合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期要求。
5	宁波正罡建设管理有限公司	1244179.00	同施工质量要求	自签订合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止
6	浙江工程建设管理有限公司	1200000.00	同施工质量要求	自签订合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止
7	宁波交通工程咨询监理有限公司	1029193.00	同施工质量要求	自签订合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期要求
8	宁波市凯弘工程咨询有限公司	1195300.00	同施工质量要求	自签订合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期要求
9	浙江联达工程项目管理有限公司	1046107.00	同施工质量要求	自签订合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止
10	宁波海城工程监理有限公司	1118800.00	同施工质量要求	自签订合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止
11	浙江荣阳工程监理有限公司	1010919.00	同施工质量要求	自签订合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期要求

12	浙江嘉宇工程管理有限公司	979814.00	同施工质量要求	自签订合同之日起，至监理范围内所有项目通过竣工验收并至缺陷责任期满为止。项目施工预计开工日期和建设周期：同施工工期要求。
----	--------------	-----------	---------	--