
奉化区溪口紫璋台康养中心露营基地及周边景观配套提升项目施工奉化区溪口紫璋台康养中心露营基地及周边景观配套提升项目施工(奉化区溪口紫璋台康养奉化区溪口紫璋台康养
中心露营基地及周边景观配套提升项目施工中心露营基地及周边景观配套提升项目施工)中标候选人公示中标候选人公示

工程名称
奉化区溪口紫璋台康养中心露营
基地及周边景观配套提升项目施
工

交易登记号 A3302830400024406001

招标人
宁波市奉化区梦应康养产业发展
有限公司

招标代理 宁波日月欣项目管理有限公司

招标控制价 17632178.00 开标时间 2025-01-22 09:00:00

经评标委员会评审，确定中标候选人为:

名次 中标候选人
项目负责人及资
格证书

得分 投标报价(元) 工期（交货期） 质量目标
中标候选单位资
质资格

/ 浙江金峨生态
建设有限公司

郑艳/风景园林
（景观设计）
专业高级工程
师 G330037306
0

/ 15161910.00 180日历天

达到国家和行
业施工验收规
范一次性验收
合格

/

/ 同信生态环境
科技有限公司

林成军/风景园
林专业高级工
程师 G3300299
211

/ 15223622.00 180日历天

达到国家和行
业施工验收规
范一次性验收
合格

/

/
浙江昌烨市政
园林建设有限
公司

杜杰达/风景园
林（景观设计
）专业高级工
程师 G3300346
049

/ 15154857.00 180日历天

达到国家和行
业施工验收规
范一次性验收
合格

/

/ 浙江滕头园林
股份有限公司

谢如意/风景园
林（景观设计
）专业高级工
程师 G3300373
760

/ 15246544.00 180日历天

达到国家和行
业施工验收规
范一次性验收
合格

/

/ 浙江天童园艺
有限公司

竺健/园林绿化
专业高级工程
师G330024028
5

/ 15202464.00 180日历天

达到国家和行
业施工验收规
范一次性验收
合格

/

中标候选单位业绩

序号 中标候选单位 业绩

1 浙江金峨生态建设有限公司
奉化经济开发区滨海新区金海路迎宾景观工程（
施工） 竣工时间：2021年12月27日 工程造价：34
46.2838万元

2 同信生态环境科技有限公司
沿海旅游观光线鸿峙段景观提升工程 竣工日期：
2023年5月7日 工程造价：1832.9615万元

3 浙江昌烨市政园林建设有限公司

沿海旅游观光线（下湖线与甬临线交界处起至沿
海中线奉化与鄞州交界处）综合改造工程设计施
工总承包 竣工时间：2022年8月4日 工程造价：89
40万元

4 浙江滕头园林股份有限公司
宁波市葛岙水库移民安置房一期景观绿化工程 竣
工时间：2020年9月20日 工程造价：3402.8234万
元

5 浙江天童园艺有限公司
滨海二路西延道路南侧绿化工程 竣工时间：2021
年12月31日 工程造价：2125.2503万元

否决投标原因及依据

序号 被否决单位 被否决原因
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