

镇海区金华菜场综合楼建设工程（监理）中止公告

工程名称: 镇海区金华菜场综合楼建设工程（监理）

招标人: 宁波市镇海发展有限公司

招标代理: 宁波欣达建设项目管理有限公司

项目中止原因: 由于项目进度调整原因。

项目中止情况描述: 暂停本项目招投标流程，后续恢复公告将在宁波市公共资源交易电子服务系统另行通知，给各潜在投标人带来不便敬请谅解！