镇海区澥浦镇湾塘村全域土地综合与生态修复工程 (湾塘村二期建设用地复垦项目) (监理) 开标记录

标段名称	镇海区澥浦镇湾塘村全域 土地综合与生态修复工程 (湾塘村二期建设用地复 垦项目)(监理)	标段编号	A3302110270024101004001	
开标时间	2025-02-11 09:00:00	开评标地点	清廉阳光交易(开标厅二),评标室二	
招标人	宁波市镇海区澥浦镇人民 政府	招标代理机构	宁波大合工程管理咨询有限公司	
序号	投标单位	投标报价(元)	质量	工期(交货期)
1	宁波三江水利水电工程监 理有限公司	1099397.00	同施工质量要求	自签订监理服务合同之日 起,至监理范围内所有项 目保修期满止且通过整体 工程竣工验收(包括因政 策处理原因造成的监理服 务期延长)
2	浙江凌丰工程管理有限公司	1099424.00	同施工质量要求	自签订监理服务合同之日 起,至监理范围内所有项 目保修期满止且通过整体 工程竣工验收(包括因政 策处理原因造成的监理服 务期延长)
3	浙江新华工程咨询有限公司	1106268.00	同施工质量要求	自签订监理服务合同之日 起,至监理范围内所有项 目保修期满止且通过整体 工程竣工验收(包括因政 策处理原因造成的监理服 务期延长)
4	亿川水务(浙江)有限公 司	1099397.00	同施工质量要求。	自签订监理服务合同之日 起,至监理范围内所有项 目保修期满止且通过整体 工程竣工验收(包括因政 策处理原因造成的监理服 务期延长)。
5	浙江广川工程项目管理有 限公司	1099411.00	同施工质量要求	自签订监理服务合同之日 起,至监理范围内所有项 目保修期满止且通过整体 工程竣工验收(包括因政 策处理原因造成的监理服 务期延长)
6	宁波诚誉工程管理咨询有限公司	1099397.00	同施工质量要求	自签订监理服务合同之日 起,至监理范围内所有项 目保修期满止且通过整体 工程竣工验收(包括因政 策处理原因造成的监理服 务期延长)。