

奉化区裘村镇 150MW 渔光互补光伏发电升压站工程项目

开标延期说明

各投标单位：

为增加本项目的竞争性，现决定奉化区裘村镇 150MW 渔光互补光伏发电升压站工程项目的招标文件下载截止时间延期至 2025 年 2 月 14 日 16 时 00 分；开标时间、投标截止时间及投标保证金递交截止时间均延期至 2025 年 2 月 18 日（下周二）9 时 00 分。已上传投标文件的投标人无需再次上传，未在原投标截止时间前上传的投标人在 2025 年 2 月 18 日（下周二）9 时 00 分前上传投标文件。

特此通知。

招标人：宁波市奉化区锦贝建设投资有限公司

招标代理机构：宁波德立工程项目管理咨询有限公司

2025 年 2 月 12 日