

澄清修改公告（一）

招标编号：A3302810380024875001

各投标人：

现对本工程作如下澄清、修改，请认真研究。本次澄清、修改公告若与招标文件不一致之处，以本次澄清、修改公告为准。

- 1、招标公告中原工程名称修改为“余姚市四明山区域 EOD 项目——大隐镇农村污水管网及处理设施提升改造工程（云旱村、学士桥村）”。
- 2、原招标文件 P20 页中，第 10.9（3）项中暂估价共计金额表述错误，修改为“主户接户费共计 767360 元，出租户接户费共计 202740 元；绿化修复费用共计 119900 元；占招标控制价比例为 4.19%”。
- 3、投标人要求澄清招标文件的截止时间修改为：**【2025 年 02 月 13 日 09 时 00 分】**。
- 4、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）、开标时间、投标保证金递交截止时间修改为：**【2025 年 02 月 28 日 09 时 00 分】**。
- 5、招标文件其余内容不变。

招标人：余姚四明山生态科技发展有限公司

招标代理机构：宁波正洋工程管理有限公司

日期：2025 年 2 月 12 日