
镇海区集成电路产业园工业污水压力专管工程（监理）开标记录

标段名称
镇海区集成电路产业园工
业污水压力专管工程（监
理）

标段编号 A3302110270023217003001

开标时间 2025-03-07 09:30:00 开评标地点 清廉阳光交易（开标厅一）,评标室一

招标人
宁波锦绣建设投资有限公
司

招标代理机构 中冠工程管理咨询有限公司

序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期（交货期）

1
浙江正意工程管理有限公
司 / 同施工质量要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

2 浙江宏瑞达工程管理有限
公司

2088379.00 满足招标文件要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致

3 浙江南方工程咨询管理有
限公司

/ 满足招标文件要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致

4 宁波市天正工程咨询有限
公司

2115459.00 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致

5 宁波市诚信工程建设监理
有限公司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

6 浙江新和兴建设有限公司 2137169.00 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致。

7 浙江工正工程管理有限公
司

/ 满足招标文件要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致

8 宁波广天建通工程管理有
限公司

/ 满足招标文件要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

9 宁波国际投资咨询有限公
司

/ 满足招标文件要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

10 浙江东亿工程管理有限公
司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工 日期和建设周
期：同施工工期保持一致
。

11 宁波高专建设监理有限公
司

2122700.00 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

12 浙江中铁科工程咨询有限
公司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止



13 浙江宏正工程咨询集团有
限公司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
:同施工工期保持一致。

14 宁波宁大工程建设监理有
限公司

2129344.00 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致

15 宁波市盛达工程管理咨询
有限公司

2137968.00 同施工质量等级要求。满
足招标文件要求。

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

16 浙江工程建设管理有限公
司

2085466.00 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

17 浙江宏宝项目管理咨询有
限公司

2086272.00 满足招标文件要求（同施
工质量等级要求）

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

18 宁波华胜工程管理有限公
司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

19 宁波交通工程咨询监理有
限公司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致

20 浙江双圆建设管理有限公
司

/ 满足招标文件要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致

21 浙江联达工程项目管理有
限公司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

22 秀水工程建设管理有限公
司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日。

23 浙江华诚工程管理有限公
司

/ 满足招标文件要求。

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。

24 同舟国际工程管理有限公
司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

25 浙江求是工程咨询监理有
限公司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致

26 浙江东方工程管理有限公
司

/ 同施工质量等级要求，满
足招标文件要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

27 宁波市斯正项目管理咨询
有限公司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止



28 宁波哲阳工程管理有限公
司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致。

29 北京中联环建设工程管理
有限公司

/ 满足招标文件要求（同施
工质量等级要求）

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致

30 浙江天成项目管理有限公
司

2074511.00 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致

31 浙江中资科建工程管理有
限公司

2122620.00 满足招标文件要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致；
730日历天

32 浙江公诚建设项目咨询有
限公司

/ 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工日期和建设周期
：同施工工期保持一致

33 正博工程管理有限公司 / 同施工质量等级要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

34 浙江大成工程项目管理有
限公司

2072041.00 同施工质量等级要求。

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。

35 浙江经建工程管理有限公
司

/ 满足招标文件要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止

36 浙江泛华工程咨询有限公
司

/ 满足招标文件要求

自签订监理服务合同之日
起，至监理范围内所有项
目工程竣工验收通过且质
保期满之日止。项目施工
预计开工 日期和建设周
期：同施工工期保持一致
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