

海曙区横街镇全域土地综合整治集中居住区地块项目外墙涂料采购及相关服务开标记录

标段名称	海曙区横街镇全域土地综合整治集中居住区地块项目外墙涂料采购及相关服务	标段编号	A3302030230022506003001	
开标时间	2025-03-27 09:30	开评标地点	开标室1	
招标人	海达建设集团有限公司、宁波城投置业有限公司、宁波市海曙区国衡城乡建设开发有限公司	招标代理机构	浙江宏宝项目管理咨询有限公司	
序号	投标单位	投标报价(元)	质量	工期(交货期)
1	宁波航耀装饰工程有限公司	15536398.53	符合国家规范、标准及《供货要求》规定	根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包单位、监理单位签发的开工报告为准
2	浙江文森装饰工程有限公司	15246515.64	符合国家规范、标准及《供货要求》规定。	交货期：根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包单位、监理单位签发的开工报告为准。
3	浙江三鸿建设有限公司	15176559.47	符合国家规范、标准及《供货要求》规定	根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包单位、监理单位签发的开工报告为准
4	浙江润泽百向建设有限公司	14911312	符合国家规范、标准及《供货要求》规定	根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包单位、监理单位签发的开工报告为准
5	宁波市柴桥建筑安装工程有限公司	14834362	符合国家规范、标准及《供货要求》规定	根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包单位、监理单位签发的开工报告为准
6	易顺建工集团有限公司	14761793	符合国家规范、标准及《供货要求》规定	根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包单位、监理单位签发的开工报告为准
7	宁波恒邦建筑装饰工程有限公司	14580040.95	符合国家规范、标准及《供货要求》规定	根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包单位、监理单位签发的开工报告为准。
8	浙江青蓝装饰设计工程有限公司	14558206	符合国家规范、标准及《供货要求》规定	根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包单位、监理单位签发的开工报告为准。
9	宁波威士伯建设有限公司	14501295	符合国家规范、标准及《供货要求》规定。	根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包

				单位、监理单位签发的开工报告为准。
10	浙江省工业设备安装集团有限公司	14469125	符合国家规范、标准及《供货要求》规定，提供外墙涂料供货及相关服务（材料名称及相关服务），并按合同约定履行义务。	根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包单位、监理单位签发的开工报告为准。
11	浙江鼎文建筑装饰有限公司	14416863	符合国家规范、标准及《供货要求》规定。	根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包单位、监理单位签发的开工报告为准。
12	宁波德源涂装工程有限公司	14307099	合格	根据土建总包工程进度要求进行配合
13	宁波爱森德装饰工程有限公司	13589537.6	一次性验收合格	150日历天
14	台州市泰基建筑装饰工程有限公司	13567150	合格	合同工期须满足总包施工进度要求
15	宁波长毅装饰工程有限公司	13506696.83	符合国家规范、标准及《供货要求》规定	根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包单位、监理单位签发的开工报告为准。
16	宁波昱丰装饰工程有限公司	13453787.54	符合国家规范、标准及《供货要求》规定。	满足招标文件要求
17	浙江传化涂料有限公司	13351777.48	满足招标文件要求	满足招标文件要求
18	浙江华旭建筑装饰工程有限公司	13261077.58	符合国家规范、标准及《供货要求》规定。	根据土建总包工程进度要求进行配合。开工日期以施工总承包单位、监理单位签发的开工报告为准。