

坎中安置房东侧配套道路工程开标记录

标段名称	坎中安置房东侧配套道路工程	标段编号	A3302820390025031001001	
开标时间	2025-03-28 09:30	开评标地点	开标室一	
招标人	慈溪市住房发展投资有限公司	招标代理机构	宁波诚拓工程设计咨询有限公司	
序号	投标单位	投标报价(元)	质量	工期(交货期)
1	宁波珈盛建设工程有限公司	6651949	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
2	宁波联兴市政园林工程有限公司	6651390	合格	200日历天
3	宁波仁盛建设有限公司	6624262	合格	200日历天
4	浙江炯晟建设有限公司	6618298	合格	200日历天
5	宁波锦圆建设有限公司	6613204	合格	200日历天
6	杭州路顺环境建设有限公司	6599999	合格	200日历天
7	宁波裕得建设工程有限公司	6579196	合格	200日历天
8	湖州荣恒市政工程有限公司	6576570	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
9	浙江嘉程建设有限公司	6568845	合格	200日历天
10	慈溪通达建设有限公司	6568414	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
11	金华市邦宸建设有限公司	6560988	合格	200日历天
12	宁波圣丰建筑有限公司	6560466	合格	200日历天
13	浙江中望建设有限公司	6560402	合格	200 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
14	嘉兴励新建设工程有限公司	6559668	合格	200日历天
15	浙江展群建设工程有限公司	6557282	合格	200日历天
16	宁波市天莱园林建设工程有限公司	6556781	合格	200日历天
17	浙江崇益建设有限公司	6553131	合格	200日历天
18	宁波润立建设有限公司	6551843	合格	200 日历天
19	浙江九恩建设工程有限公司	6549600	合格	200 日历天

20	宁波卓恒建设有限公司	6549452	合格	200日历天
21	杭州德聚开发建设有限公司	6545274	合格	200 日历天
22	浙江步钱建设工程有限公司	6542952	合格	200日历天
23	浙江嵘箭建筑工程有限公司	6537417	合格	200日历天
24	东阳市建鑫建设有限公司	6537177	合格	200日历天。
25	浙江呈日建设有限公司	6536931	合格	200日历天
26	宁波晟景生态建设有限公司	6535891	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
27	宁波中毅建设有限公司	6535505	合格	200日历天
28	宁波永誉建设有限公司	6535044	合格	200日历天
29	宁波中腾建设有限公司	6533842	合格	200日历天
30	浙江东仁建设有限公司	6529986	合格	200日历天
31	温州五凡建设有限公司	6529560	合格	200日历天
32	武义润豪建设有限公司	6527124	合格	200日历天
33	宁波辰正建设有限公司	6523270	合格	200日历天
34	宁波东升市政园林建设有限公司	6523228	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
35	长兴广兴建设工程有限公司	6523041	合格	200日历天
36	浙江金浦建筑有限公司	6521038	合格	200日历天
37	宁波诺兴建设工程有限公司	6520460	合格	200日历天
38	浙江滕源建设有限公司	6519437	合格	200日历天
39	宁波润伟建设有限公司	6518940	合格	200日历天
40	宁波海奥建设有限公司	6516468	合格	200日历天
41	浙江宇达建设有限公司	6516096	合格	200 日历天
42	浙江水木生态建设有限公司	6514143	合格	200日历天
43	杭州富屹建设有限公司	6513846	合格	200日历天
44	浙江水曜园林工程有限公司	6511513	合格	200日历天

45	新昌县辰通建设有限公司	6510962	合格	200日历天
46	宁波赛辉建设有限公司	6510323	合格	200日历天
47	台州名鼎建设有限公司	6509151	合格	200日历天
48	浙江海宏建筑工程有限公司	6508302	合格	200日历天
49	浙江硕博建设有限责任公司	6508150	合格	200日历天
50	绍兴市公用工程建设有限公司	6505990	合格	200日历天
51	浙江一庆建设有限公司	6505017	合格	200日历天
52	浙江长林环境建设有限公司	6502206	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
53	宁波顺行园林建设有限公司	6501540	合格	200 日历天
54	浙江恒昌建设有限公司	6500928	合格	200 日历天
55	宁波馨甜生态环境建设有限公司	6499640	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
56	宁波慧阳建设有限公司	6499105	满足招标文件要求	200日历天
57	宁波中弘建设有限公司	6498984	合格	200日历天
58	浙江御龙建设有限公司	6498133	合格	200 日历天
59	宁波莱禹建设工程有限公司	6497057	合格	200日历天
60	浙江昱业建设有限公司	6496753	合格	200日历天
61	宁波展达建设有限公司	6496525	合格	200日历天
62	长兴万达建设有限公司	6495563	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
63	浙江泰沅市政园林建设有限公司	6493560	合格	200日历天
64	浙江意宇建设有限公司	6492950	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
65	金华启创建设有限公司	6490276	合格	200日历天
66	台州博远市政工程有限公司	6488315	合格	200日历天
67	浙江仁宇园林建设有限公司	6486917	合格	200 日历天
68	浙江民欣建设有限公司	6486452	合格	200日历天
69	浙江永恒建设有限公司	6484949	合格	200日历天（投标承

	司			诺工期不得超过该计划工期)
70	浙江睿扬建设有限公司	6484656	合格	200日历天
71	浙江乐天建设有限公司	6484594	合格	200日历天
72	浙江新波宁建设有限公司	6483683	合格	200日历天
73	宁波乐硕建设有限公司	6483075	合格	200日历天
74	杭州远庆建设有限公司	6481370	合格	200日历天
75	浙江杭晖建设有限公司	6480884	合格	200日历天
76	杭州聚前建设有限公司	6480872	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
77	浙江盘城环境建设有限公司	6479656	合格	200日历天
78	宁波中禾生态建设有限公司	6479336	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
79	浙江创鼎建设有限公司	6478788	合格	200日历天
80	宁波一可建设有限公司	6476996	合格	200日历天
81	永欣建设有限公司	6476236	合格	200日历天
82	浙江东邦环境科技有限公司	6474851	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
83	台州创圣建设工程有限公司	6474425	合格	200 日历天
84	浙江正皓建设有限公司	6473103	合格	200日历天
85	浙江长兴昊罡建设有限公司	6472969	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
86	杭州宝创环境工程有限公司	6472472	合格	200 日历天
87	宁波锦泰生态建设有限公司	6470188	合格	200日历天
88	丽水汇达建设有限公司	6468818	合格	200 日历天
89	浙江新禾景观工程有限公司	6467982	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
90	东阳市宇杭建设有限公司	6467480	合格	200日历天
91	宁波信瑞建设有限公司	6465605	合格	200日历天
92	浙江丰尧建设有限公司	6464686	合格	200日历天
93	绍兴腾岳建设工程有	6463946	合格	200 日历天（投标承

	限公司			诺工期不得超过该计划工期)
94	宁波豪展建设有限公司	6463760	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
95	宁波万腾建设有限公司	6462863	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
96	河南长浪建设工程有限公司	6462860	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
97	台州珩峰建设有限公司	6462784	合格	200日历天
98	宁波华洲建设有限公司	6462707	合格	200日历天
99	浙江嘉湖生态建设有限公司	6461688	合格	200日历天
100	鑫海建工集团有限公司	6461293	合格	200 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
101	宁波新聚建设有限公司	6460718	合格	200日历天
102	浙江园冶生态建设有限公司	6459900	合格	200 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
103	金华欣利建设有限公司	6457739	合格	200 日历天
104	宁波允昊建设有限公司	6457183	合格	200日历天
105	浙江有利建设有限公司	6456751	合格	200日历天
106	宁波中慧建设有限公司	6456506	合格	200日历天
107	宁波象舜市政工程有限公司	6456114	合格	200 日历天
108	宁波仁禾建设有限公司	6455760	合格	200日历天
109	浙江俊翔建设有限公司	6454505	合格	200日历天
110	浙江华笙建设有限公司	6452617	合格	200日历天
111	浙江鑫晟达生态工程有限公司	6452026	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
112	江山市锦弘园林建设有限公司	6452012	合格	200日历天
113	浙江创信建设工程有限公司	6450718	合格	200 日历天
114	宁波鹰达建设有限公司	6450249	合格	200日历天
115	宁波力拓爆破工程有限公司	6449760	合格	200日历天
116	博盛建设集团股份有限公司	6448730	合格	200日历天

117	浙江海丰建设有限公司	6448122	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
118	浙江奉工建设有限公司	6448121	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
119	福建省培格建设工程有限公司	6447950	合格	200 日历天
120	宁波拓冠建设工程有限公司	6447496	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
121	诸暨凯创建设有限公司	6446830	合格	200日历天
122	宁波鸿昊建设工程有限公司	6446526	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
123	宁波锦恒建设有限公司	6446458	合格	200日历天
124	宁波名扬生态建设有限公司	6445082	合格	200日历天
125	浙江龙煜建设有限公司	6444898	合格	200日历天
126	浙江剑汐建设工程股份有限公司	6444685	合格	200日历天
127	浙江宝昱建设有限公司	6442375	合格	200 日历天
128	宁波昊梁建设有限公司	6441226	合格	200日历天
129	宁波鼎顺生态建设有限公司	6441189	合格	200日历天
130	宁波益川环境建设有限公司	6440879	合格	200日历天
131	浙江联锦建设有限公司	6440523	合格	200日历天
132	宁波捷晟建设有限公司	6437863	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
133	宁波绿邦建设有限公司	6437823	合格	200日历天
134	浙江浩科建设有限公司	6437253	合格	200日历天
135	浙江安吉庆合建设有限公司	6437112	合格	200日历天
136	浙江赞颂建设有限公司	6436980	合格	200 日历天
137	宁波创汇建设有限公司	6436857	合格	200日历天
138	浙江秀晟园林建设股份有限公司	6436760	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
139	宁波奥达建设有限公司	6436511	合格	200日历天
140	浙江众历建设有限公司	6434861	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）

141	慈溪市东方市政工程有限公司	6433799	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
142	福建点位建设工程有限公司	6433431	合格	200 日历天
143	浙江道运建设工程有限公司	6432770	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
144	宁波涌达市政园林建设有限公司	6432681	合格	200日历天
145	浙江昆仑园林工程有限公司	6428560	合格	200日历天
146	浙江畅通建设有限公司	6427010	合格	200 日历天
147	浙江连丰建设有限公司	6424718	合格	200日历天
148	浙江丽水天豪建设有限公司	6424351	合格	200日历天
149	福建暄缮建筑工程有限公司	6423438	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
150	宁波卓易建设工程有限公司	6423237	合格	200日历天
151	浙江双河建设有限公司	6423065	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
152	浙江万合升生态建设有限公司	6422720	合格	200日历天
153	宁波大宸建设工程有限公司	6422598	合格	200日历天
154	绍兴成航建设有限公司	6422545	合格	200日历天
155	台州四野园林工程有限公司	6421889	合格	200日历天
156	浙江长誉建设有限公司	6421451	合格	200日历天
157	浙江华喆建设有限公司	6420976	合格	200日历天
158	杭州苏迪罗建设有限公司	6420836	合格	200日历天
159	浙江新翼建设有限公司	6420767	合格	200日历天
160	浙江长兴中创建设有限公司	6420141	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
161	宁波鑫隆源建设有限公司	6418760	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
162	福建地利建设有限公司	6418235	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
163	福建省卓薪建设发展有限公司	6417888	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计

				划工期)
164	浙江广伟建设有限公司	6417720	合格	200日历天
165	浙江天港建设集团有限公司	6417685	合格	200日历天
166	宁波龙腾交通工程有限公司	6416132	合格	200 日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期)
167	台州云润市政园林工程有限公司	6415932	合格	200 日历天
168	宁波智超生态建设有限公司	6415524	合格	200日历天
169	嘉兴市中义建设有限公司	6412272	合格	200日历天
170	浙江宁茂建设有限公司	6411953	合格	200日历天
171	浙江乾鸿建设有限公司	6411722	合格	200日历天
172	宁波海煜建设有限公司	6409445	合格	200日历天
173	浙江中驰环境建设有限公司	6409275	合格	200日历天
174	宁波市北仑大研建筑工程有限公司	6408062	合格	200日历天
175	杭州恒华建设科技有限公司	6407512	合格	200日历天
176	杭州景茂建设有限公司	6406494	合格	200 日历天
177	浙江弘风建设有限公司	6405978	合格	200日历天
178	丽水鑫亿建设有限公司	6403443	合格	200日历天
179	浙江宸宏建设有限公司	6403303	合格	200 日历天
180	福建馨江建设有限公司	6403037	合格	200 日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期)
181	福建中贤建设工程有限公司	6402919	合格	200 日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期)
182	慈溪市天顺建设工程有限公司	6402774	合格	200日历天
183	浙江柳建建设有限公司	6402680	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
184	浙江桐宇建设有限公司	6402409	合格	200日历天
185	浙江起扬建设有限公司	6402000	合格	200日历天
186	浙江环速建设工程有限公司	6400650	合格	200日历天
187	浙江联信环境建设有	6399382	合格	200日历天

	限公司			
188	宁波凯佳建设有限公司	6399093	合格	200日历天
189	浙江双和环境建设有限公司	6398849	合格	200 日历天
190	福建岚阁建筑工程有限公司	6398637	合格	200日历天
191	安徽卓涛建设有限公司	6397751	合格	200日历天
192	绍兴坤业建设有限公司	6396634	合格	200日历天
193	龙海市恒通市政园林工程有限公司	6396084	合格	200日历天
194	宁波展鸿建设有限公司	6396016	合格	200日历天
195	宁波市林朗建设有限公司	6395981	合格	200日历天
196	浙江龙德文化遗产保护有限公司	6394248	合格	200日历天
197	宁波卓泰市政园林工程有限公司	6393601	合格	200日历天
198	磐安县森悦建设有限公司	6392787	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
199	浙江玖丰建设有限公司	6392584	合格	200日历天
200	浙江日地建设有限公司	6392121	合格	200日历天
201	浙江元鼎元园林建设有限公司	6392059	合格	200日历天
202	浙江长兴宏远建设有限公司	6391771	合格	200 日历天
203	台州竣阳建设有限公司	6391475	合格	200日历天
204	浙江振轩建设有限公司	6391025	合格	200日历天
205	宁波硕腾建设有限公司	6390943	合格	200日历天
206	浙江长兴向荣建设有限公司	6390904	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
207	浙江联晟建设有限公司	6389810	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
208	浙江宏谦市政园林工程有限公司	6389489	合格	200 日历天
209	浙江众焱建设有限公司	6388883	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
210	湖州金水建设工程有限公司	6387729	合格	200日历天
211	浙江雄顺建设有限公	6386782	合格	200日历天

	司			
212	宁波裕和建设有限公司	6386672	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
213	绍兴巨昌建设有限公司	6386422	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
214	台州丰和园林景观工程有限公司	6385098	合格	200 日历天
215	宁波市花木有限公司	6384522	合格	200日历天
216	宁波常青藤景观工程有限公司	6384507	合格	200日历天
217	宁波言创建筑工程有限公司	6383990	合格	200日历天
218	浙江豪恒建设有限公司	6382926	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
219	温岭市鑫陇建设工程有限公司	6382605	合格	200 日历天
220	宁波姚江水利生态建设有限公司	6381292	合格	200日历天
221	慈溪市周巷开发建筑工程有限公司	6379796	合格	200日历天
222	浙江鼎炎建设有限公司	6379598	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
223	浙江宏瑞建设有限公司	6379595	合格	200 日历天
224	浙江晨腾建设工程有限公司	6378299	合格	200日历天
225	浙江驿能建筑工程有限公司	6378215	合格	200日历天
226	浙江超川建设有限公司	6378079	合格	200日历天
227	浙江汇宸建设工程有限公司	6377902	合格	200日历天
228	浙江甬鑫建设有限公司	6377425	合格	200 日历天
229	浙江达华园林建设有限公司	6377361	合格	200日历天
230	杭州万翔建设工程有限公司	6376848	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
231	浙江中时建设有限公司	6376298	合格	200日历天
232	浙江振立建设工程有限公司	6376196	合格	200日历天
233	宁波仁峰生态建设有限公司	6375245	合格	200日历天
234	浙江鹏宸建设有限公司	6374976	合格	200日历天
235	宁波市羽橙建设有限	6374872	合格	200日历天

	公司			
236	浙江凯峰建设工程有限公司	6374857	合格	200日历天
237	福建锦灵建设有限公司	6374137	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
238	杭州东余建设工程有限公司	6373983	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
239	浙江那然建设有限公司	6373048	合格	200日历天
240	浙江杭晁工建设有限公司	6372590	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
241	永嘉县城东市政建设有限公司	6372390	合格	200日历天
242	宁波嘉闻建设工程有限公司	6372231	合格	200日历天
243	宁波江辰建设有限公司	6371844	合格	200日历天
244	绍兴建祺园林建设有限公司	6371643	合格	200日历天
245	余姚市众盛建筑工程有限公司	6371019	合格	200日历天
246	浙江蔚来建设有限公司	6370258	合格	200日历天
247	卓越市政园林建设集团有限公司	6370204	合格	200日历天
248	宁波骏辉建设有限公司	6370001	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
249	绍兴耀越建设有限公司	6369789	合格	200日历天
250	浙江大显建设有限公司	6367899	合格	200日历天
251	丽水市博瑞建设有限公司	6367818	合格	200日历天
252	中能建华东润业工程建设有限公司	6367577	合格	200日历天
253	杭州运祥建设有限公司	6367456	合格	200日历天
254	浙江瑾扬建设有限公司	6366588	合格	200日历天
255	浙江越宫钢结构有限公司	6366057	合格	200日历天
256	浙江浩宸建设有限公司	6365646	合格	200 日历天，投标承诺工期不得超过该计划工期
257	浙江同翔建设有限公司	6365432	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
258	慈溪市桥卉建设有限公司	6365206	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）

259	浙江大嵩建设有限公司	6365191	合格	200日历天
260	浙江萧冠交通建设有限公司	6364614	合格	200日历天
261	浙江宇臻建设有限公司	6364051	合格	200日历天
262	台州启宏建设有限公司	6363880	合格	200日历天
263	浙江湖州环天交通工程有限公司	6363751	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
264	宁波慈土生态建设有限公司	6363626	合格	200日历天
265	宁波宏焱建设工程有限公司	6363498	合格	200日历天
266	宁波伟鸿园林建设有限公司	6363147	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
267	台州多广建设有限公司	6363046	合格	200日历天
268	浙江中渠建设有限公司	6362570	合格	200日历天
269	嘉兴启晟建设有限公司	6362515	合格	200日历天
270	湖州鹿山园林发展有限公司	6361992	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
271	慈溪市庵东建筑安装工程	6361498	合格	200日历天
272	宁波开胜建设有限公司	6361090	合格	200日历天
273	浙江汇新建设有限公司	6360944	合格	200日历天
274	绍兴博臻建设有限公司	6360769	合格	200日历天
275	宁波凯宇建设有限公司	6360146	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
276	宁波市东润建筑安装工程	6359316	合格	200日历天
277	浙江长兴联创建设有限公司	6359067	合格	200日历天
278	浙江城想建设有限公司	6358959	合格	200日历天
279	浙江昱晟园林有限公司	6358778	合格	200日历天
280	衢州泓万建设有限公司	6358274	合格	200日历天
281	福建省粤工建设工程有限公司	6357808	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
282	诸暨自兴市政园林建	6357365	合格	200日历天

	设有限公司			
283	宁波欣意生态建设有限公司	6357183	合格	200日历天
284	浙江博龙溪建设有限公司	6356939	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
285	浙江源腾建设有限公司	6356787	合格	200日历天
286	绍兴中贯建设有限公司	6355888	合格	200 日历天
287	宁波匡丰市政园林工程有限公司	6355845	合格	200日历天
288	浙江宇盛建设有限公司	6355359	合格	200日历天
289	宁波尚辉生态建设有限公司	6355291	合格	200日历天
290	慈溪市新达建筑实业有限公司	6355200	合格	200日历天
291	浙江晟能建设有限公司	6354894	合格	200日历天
292	浙江名瑞建设有限公司	6354764	合格	200日历天
293	杭州恒力市政景观艺术有限公司	6354659	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
294	浙江恒振建设集团有限公司	6354280	合格	200日历天
295	浙江浙森装饰工程有限公司	6354273	合格	200日历天
296	杭州尚林建设有限公司	6354200	合格	200日历天
297	江西省高登建设有限公司	6354004	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
298	宁波金城建设工程有限公司	6353523	合格	200日历天
299	浙江嘉晟建设有限公司	6353502	合格	200日历天
300	福建玄锐建设有限公司	6353479	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
301	宁波敬晔建设有限公司	6353360	合格	200日历天
302	宁波德源建筑工程有限公司	6353068	合格	200日历天
303	浙江富宏建设有限公司	6352988	合格	200日历天
304	慈溪市力天建设有限公司	6352532	合格	200日历天
305	宁波嵩峰建设管理有限公司	6352340	合格	200日历天
306	浙江全瑞建设有限公	6352244	合格	200日历天

	司			
307	余姚市华宇市政绿化工程有限公司	6351620	合格	200日历天
308	杭州祥麟工程有限公司	6350560	合格	200 日历天
309	宁波旭晨生态环保工程有限公司	6349128	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
310	浙江欣翊建设工程有限公司	6348867	合格	200日历天
311	浙江圆图生态建设有限公司	6348266	合格	200日历天
312	宁波中科市政园林建设有限公司	6347973	合格	200日历天
313	浙江正长建设有限公司	6347890	合格	200日历天
314	浙江跃龙建设集团有限公司	6347692	合格	200日历天
315	福建鳌城工程管理有限公司	6346872	合格	200日历天
316	宁波洋溪园艺建设有限公司	6346586	合格	200日历天
317	浙江晨曦市政园林工程有限公司	6346028	合格	200日历天
318	浙江杭润建设有限公司	6345694	合格	200日历天
319	慈溪市永盛建设工程有限公司	6345566	合格	200日历天
320	福建艺景生态建设集团有限公司	6345448	合格	200日历天
321	浙江朗旭建设工程有限公司	6345405	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
322	浙江东冶建设有限公司	6345275	合格	200日历天
323	杭州禹敖建设有限公司	6345168	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
324	浙江伟腾建设有限公司	6344781	合格	200日历天
325	宁波华庄建设有限公司	6344478	合格	200日历天
326	台州诚亿市政工程有限公司	6344156	合格	200日历天
327	金华开运建设有限公司	6343973	合格	200日历天
328	浙江中铸建设有限公司	6343871	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
329	浙江胜诚建设管理有限公司	6343262	合格	200日历天
330	浙江致佳建设有限公司	6343170	合格	200 日历天

	司			
331	福建省益丰建设工程有限公司	6343006	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
332	宁波鑫世源市政工程建设有限公司	6342883	合格	200日历天
333	宁波汉德建设有限公司	6342693	合格	200日历天
334	浙江宇河建设有限公司	6342574	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
335	宁波智达市政园林建设有限公司	6341600	合格	200日历天
336	台州广途建设有限公司	6341025	合格	200 日历天
337	宁波越兴建设工程有限公司	6340982	合格	计划工期：200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
338	宁波钧欣建筑工程有限公司	6340982	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
339	福建其昇建设工程有限公司	6340878	合格	200日历天
340	宁波易达园林建设有限公司	6340412	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
341	宁波润行建设有限公司	6340336	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
342	温州昌旭建设有限公司	6339980	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
343	浙江舜隆建设有限公司	6339767	合格	200日历天
344	浙江旭实建设有限公司	6339551	合格	200日历天
345	嘉兴市恒业市政建设有限公司	6339478	合格	200日历天
346	宁波市中泰城市园林建设有限公司	6339313	合格	200日历天
347	浙江浩洪建设有限公司	6338683	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
348	浙江万永建设发展有限公司	6338565	合格	200 日历天
349	浙江得昇建设有限公司	6338399	满足招标文件要求、合格	200日历天
350	浙江富腾生态园林工程有限公司	6338268	合格	200日历天
351	浙江远通工程建设有限公司	6338165	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
352	杭州圣庭建设工程有限公司	6338077	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）

353	浙江相同建设有限公司	6337669	合格	200日历天
354	宁波昱鑫建设有限公司	6337411	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
355	杭州新宏建设有限公司	6337386	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
356	浙江长兴万发建筑工程有限公司	6337039	合格	200日历天
357	浙江洪益建设有限公司	6336696	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
358	浙江豪成建设有限公司	6336603	合格	200日历天
359	宁波中徽生态建设有限公司	6336423	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
360	河南隆惠建筑工程有限公司	6336256	合格	200日历天
361	浙江骏玮建设有限公司	6336126	合格	200日历天
362	宁波中景建设有限公司	6335983	合格	200日历天
363	浙江湖州宏盈建设工程有限公司	6335891	合格	200日历天
364	浙江银晖生态建设有限公司	6335759	合格	200日历天
365	宁波市北仑精诚设备安装有限公司	6335701	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
366	浙江永泉市政园林工程有限公司	6335556	合格	200日历天
367	宁波增亿建设工程有限公司	6335200	合格	200日历天
368	东阳市鼎元建设股份有限公司	6335129	合格	200日历天
369	浙江宸丰建设有限公司	6334591	合格	200日历天
370	浙江烁众建设有限公司	6333657	合格	200日历天
371	浙江兰石建设有限公司	6333655	合格	200日历天
372	中安君瑞建设集团有限公司	6333495	合格	200 日历天
373	浙江衢州鑫驰建设有限公司	6333423	合格	200 日历天
374	宁波丽贞市政园林建设有限公司	6333380	合格	200日历天
375	宁波星和建设工程有限公司	6333338	合格	200日历天
376	浙江永旭建设有限公司	6333202	合格	200日历天
377	宁波巨烽市政园林建	6333200	合格	200日历天

	设有限公司			
378	诸暨煜城市政建设有限公司	6333105	合格	200 日历天
379	浙江昱锋建设有限公司	6332624	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
380	杭州佳庆建设有限公司	6332198	合格	200 日历天
381	浙江九宸建设有限公司	6332181	合格	200 日历天
382	宁波鼎固建筑技术有限公司	6332175	合格	200日历天
383	四川硕亿建设有限公司	6332168	合格	200 日历天
384	浙江诸暨天昱园林有限公司	6331712	合格	200日历天
385	浙江腾丰建设有限公司	6331712	合格	200日历天
386	浙江金巨建设有限公司	6330967	合格	200日历天
387	浙江美城建设有限公司	6330901	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
388	福建景琛建设工程有限公司	6330796	合格	200日历天
389	杭州鼎梦建设有限公司	6330706	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
390	浙江大昱建设有限公司	6330693	合格	200日历天
391	宁波元浚建设工程有限公司	6330496	合格	200日历天
392	宁波衡华建设有限公司	6330261	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
393	浙江文鑫建设工程有限公司	6329859	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
394	浙江松峰建设工程有限公司	6329828	合格	200日历天
395	温州一鸿建设工程有限公司	6329767	合格	200日历天
396	浙江山青水绿建设有限公司	6329215	合格	200日历天
397	温岭市第一建筑工程有限公司	6328916	合格	200 日历天
398	浙江万程建设有限公司	6328597	合格	200 日历天
399	宁波华宇建设有限公司	6328444	合格	200日历天
400	浙江铖峰建设有限公司	6328307	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）

401	浙江合欣建设有限公司	6328202	合格	200日历天
402	宁波市恒晔市政工程有限公司	6327860	合格	200日历天
403	宁波图盛建设工程有限公司	6327493	合格	200日历天
404	浙江宏鑫电力工程有限公司	6327010	合格	200 日历天
405	宁波市朗景建设有限公司	6326814	合格	200日历天
406	杭州弘然建设有限公司	6326545	合格	200日历天
407	福建省天优吉玛建筑有限公司	6326266	合格	200日历天
408	福建省全鑫建设工程有限公司	6326095	合格	200 日历天
409	杭州淳通建设有限公司	6325713	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
410	宁波津屹建设有限公司	6325626	合格	200 日历天
411	绍兴文才建设有限公司	6324578	合格	200日历天
412	余姚市星光建设有限公司	6323506	合格	200日历天
413	宁波众拓建设工程有限公司	6323392	合格	200日历天
414	浙江丽建环境建设有限公司	6323354	合格	200日历天
415	安徽崇坤建设工程有限公司	6323119	合格	200日历天
416	衢州劲然建设有限公司	6322857	合格	200 日历天
417	杭州乐仪建筑有限公司	6321986	合格	200日历天
418	浙江东日土建设工程有限公司	6321686	合格	200日历天
419	浙江佰屹建设有限公司	6321160	合格	200日历天
420	杭州项桐建设工程有限公司	6321159	合格	200日历天
421	浙江科瑞建设有限公司	6320542	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
422	浙江骏强建设有限公司	6320525	合格	200日历天
423	宁波金蛰建设有限公司	6320178	合格	200日历天
424	杭州兴鸿建设有限公司	6320109	合格	200日历天
425	浙江棣远建设有限公司	6319906	合格	200日历天

426	浙江宝一环境建设有限公司	6319645	合格	200日历天
427	福建宁越建设工程有限公司	6319588	合格	200日历天
428	浙江腾扬建设有限公司	6319499	合格	200 日历天
429	浙江皓达环境工程有限公司	6319339	合格	200日历天
430	浙江舜源建设有限公司	6319228	合格	200日历天
431	慈溪市天润建筑工程有限公司	6319121	合格	200日历天
432	宁波泽雅建筑工程有限公司	6319036	合格	200日历天
433	湖州市政工程有限公司	6318947	合格	200日历天
434	宁波景晖建筑工程有限公司	6318521	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
435	宁波鸿创建设有限公司	6318120	合格	200日历天
436	浙江月豪建设工程有限公司	6318058	合格	200日历天
437	慈溪市双盈设备安装有限公司	6318043	合格	200日历天
438	龙泉市正龙建筑工程有限公司	6317931	合格	200 日历天
439	宁波虹桥建设工程有限公司	6317867	合格	200日历天
440	台州金玺建设有限公司	6317703	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
441	丽水市鸿翔市政园林有限公司	6316634	合格	200日历天
442	浙江科晏建设有限公司	6316173	合格	200日历天
443	宁波聿铭建筑工程有限公司	6316132	合格	200日历天
444	金华市贵泰环境建设有限公司	6316102	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
445	宁波乾宇建设有限公司	6315831	合格	200日历天
446	宁波润浩建设有限公司	6315603	合格	200日历天
447	绍兴乐成建设有限公司	6315459	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
448	福建省南星建设工程有限公司	6315337	合格	200日历天
449	宁波九润园林建设有限公司	6315202	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
450	宁波顺盈建设工程有限公司	6314949	合格	200日历天

	限公司			
451	宁波宁凌建设有限公司	6314787	合格	200日历天
452	杭州云腾建设有限公司	6314456	合格	200 日历天
453	台州康桥建设有限公司	6314233	合格	200日历天
454	浙江亚亨环境建设有限公司	6314040	合格	200日历天
455	宁波擎宇建设有限公司	6313736	合格	200日历天
456	浙江欣诺生态工程有限公司	6313534	合格	200日历天
457	浙江龙晟建设有限公司	6313400	合格	200 日历天
458	绍兴焜耀环境建设有限公司	6313195	合格	200日历天
459	浙江景都建设有限公司	6312971	合格	200日历天
460	福建安发建设有限公司	6312935	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
461	温州丰成建设集团有限公司	6312743	合格	200日历天
462	宁波宏胜建筑工程有限公司	6312474	合格	200日历天
463	浙江磐安园华建设有限公司	6312409	合格	200日历天
464	浙江四河建设有限公司	6311979	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
465	杭州茂辉建设工程有限公司	6311847	合格	200日历天
466	浙江城翼建设有限公司	6311556	合格	200日历天
467	杭州中布建设有限公司	6311446	合格	200日历天
468	浙江鹏图建设有限公司	6311285	合格	200日历天
469	杭州森竹建设工程有限公司	6310740	合格	200日历天
470	温州百员建设有限公司	6310722	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
471	诸暨市逢源建设工程有限公司	6310588	合格	200日历天
472	宁波润坤市政园林建设有限公司	6310528	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
473	宁波宁唯建设有限公司	6310437	合格	200 日历天
474	台州市祎航建设有限	6310160	合格	200日历天

	公司			
475	苏高建设发展有限公司	6310149	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
476	浙江鼎枫建设有限公司	6309950	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
477	宁波宗欣建设有限公司	6309692	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
478	金华市吉辉建设有限公司	6309598	合格	200日历天
479	浙江慈盛建设有限公司	6309524	合格	200日历天
480	嘉兴鑫耀建设工程有限公司	6309250	合格	200 日历天
481	诸暨市云盛建设有限公司	6309035	合格	200日历天
482	浙江莱亭科技发展有限公司	6309000	合格	200日历天
483	浙江亿达建设有限公司	6308852	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
484	宁波鑫烜建设有限公司	6308848	合格	200 日历天
485	宁波北斗市政工程有限公司	6308715	合格	计划工期：200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
486	宁波兴叶生态环境工程有限公司	6308642	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
487	苏州宸佑建设工程有限公司	6308500	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
488	金华市嘉军建设有限公司	6308473	合格	200 日历天
489	宁波大云建设有限公司	6308385	合格	200日历天
490	浙江景秀建设有限公司	6307555	合格	200日历天
491	杭州富阳君杰建设有限公司	6307313	合格	200日历天
492	宁波宏川环境科技有限公司	6306181	合格	200日历天
493	宁波宸越建设有限公司	6306180	合格	200日历天
494	宁波巷政建设有限公司	6306060	合格	200日历天
495	宁波屹科市政园林建设有限公司	6305945	合格	200日历天
496	浙江振北图南工程管理有限公司	6305596	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
497	浙江泰立建筑工程有	6305548	合格	200日历天

	限公司			
498	宁波辰佳建设有限公司	6305079	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
499	浙江长欣建设有限公司	6304961	合格	200日历天
500	建交控股集团有限公司	6304553	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
501	绍兴柏莉建设有限公司	6304380	合格	200日历天
502	绍兴远圣建设有限公司	6304357	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
503	浙江金诺建设有限公司	6304206	合格	200日历天
504	浙江省园林集团有限公司	6304168	合格	200日历天
505	浙江寰晟环境工程有限公司	6304092	合格	200日历天
506	余姚市天工市政建设开发有限公司	6304000	合格	200 日历天
507	宁波云达建设有限公司	6304000	合格	计划工期：200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
508	慈溪市城乡建设建筑工程有限公司	6303833	合格	200日历天
509	杭州城厦建设工程有限公司	6303664	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
510	浙江啸宏建设工程有限公司	6303192	合格	200日历天
511	杭州栖霞建设工程有限公司	6302990	合格	200日历天
512	宁波鸿路达诚建筑工程有限公司	6302917	合格	200日历天
513	宁波未蓝建设有限公司	6302498	合格	200日历天
514	海岸建设（浙江）有限公司	6302367	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
515	浙江铭翔建设有限公司	6302353	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
516	浙江金桥环境建设有限公司	6302001	合格	200日历天
517	四川上乙建筑工程有限公司	6301774	合格	200 日历天
518	衢州市政园林股份有限公司	6301470	合格	200日历天
519	宁波森鑫建设有限公司	6301135	合格	200日历天
520	华创电子股份有限公司	6301087	合格	200日历天

521	丽水九甲建设有限公司	6301070	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
522	福建盖伦筑工建设发展有限公司	6300426	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
523	宁波欣利生态建设有限公司	6299950	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
524	杭州南岓建设有限公司	6299856	合格	200日历天
525	丽水市飞煜建筑工程有限公司	6299773	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
526	宁波沐溪建设有限公司	6299653	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
527	浙江广聚建设有限公司	6299533	合格	200 日历天
528	绍兴市五蕴建设有限公司	6298765	合格	200日历天
529	宁波俊泰建设工程有限公司	6298646	满足招标文件要求	200日历天
530	宁波汇洲生态建设有限公司	6298533	合格	200日历天
531	浙江协弘建设有限公司	6298476	合格	200 日历天
532	绍兴敬谦建筑工程有限公司	6298051	合格	200 日历天
533	杭州袁通建设有限公司	6297823	合格	200日历天
534	宁波日科园林建设有限公司	6297663	合格	200日历天
535	绍兴巨成建设有限公司	6297179	合格	200 日历天
536	宁波中勤建设有限公司	6297011	合格	200日历天
537	慈溪市桥城建设有限公司	6296805	合格	200日历天
538	绍兴鑫丰钢结构有限公司	6296782	合格	200日历天
539	诸暨金硕建设有限公司	6296657	合格	200 日历天
540	宁波市天马生态建设有限公司	6296485	合格	200日历天
541	绍兴中明建设工程有限公司	6296032	合格	200日历天
542	浙江睿杰建设有限公司	6295882	合格	200日历天
543	浙江广渤建设有限公司	6295580	合格	200日历天
544	慈溪市绿城建设工程	6295391	合格	200日历天

	有限公司			
545	绍兴越顺园林建设有限公司	6295365	合格	200日历天
546	福建省畅泰建设工程有限公司	6295229	合格	200日历天
547	浙江华舟建设有限公司	6294834	合格	200日历天
548	杭州萧锦建设工程有限公司	6294772	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
549	浙江光正建设有限公司	6294585	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
550	河南羽利建设有限公司	6294441	合格	200日历天
551	浙江丽丰市政园林有限公司	6294143	合格	200日历天
552	宁波宏业生态建设有限公司	6294024	合格	200日历天
553	浙江达千建设有限公司	6293778	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
554	新昌县佳泰市政园林建设有限公司	6293742	合格	200日历天
555	宁波驰振建设工程有限公司	6293347	合格	200日历天
556	杭州永信建设有限公司	6293288	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
557	达濠建工（浙江）有限责任公司	6293223	合格	200 日历天
558	浙江宁丰市政建设有限公司	6293136	合格	200 日历天
559	浙江振杰建设有限公司	6293112	合格	200日历天
560	浙江辰易建设有限公司	6292249	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
561	宁波市港兴市政园林有限公司	6292223	合格	200日历天
562	宁波展辰建设有限公司	6292154	合格	200日历天
563	杭州华聚环境建设有限公司	6291991	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
564	浙江天诺环境建设有限公司	6291440	合格	200日历天
565	宁波润宸建设有限公司	6291288	合格	200日历天
566	台州万博建筑工程有限公司	6291227	合格	200日历天
567	浙江巨能电力建设有限公司	6291192	合格	200日历天

568	杭州江兵建设有限公司	6291117	合格	200日历天
569	科顺生态建设（宁波）有限公司	6290845	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
570	浙江弘越建设有限公司	6290832	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
571	湖州瑞盛建设有限公司	6290694	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
572	浙江汇达工程建设集团有限公司	6290560	合格	计划工期：200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
573	浙江轩翔建设有限公司	6290376	合格	200日历天
574	浙江鹏腾建设有限公司	6290224	合格	200日历天
575	浙江金华恒光建设工程有限公司	6290123	合格	200 日历天
576	浙江万泽建设有限公司	6289996	合格	200 日历天
577	浙江梓辉建设有限公司	6289713	合格	200日历天
578	艺工建设有限公司	6289711	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
579	杭州龙飞建设工程有限公司	6289397	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
580	南通浩光建筑工程有限公司	6289380	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
581	浙江湖州德荣建设工程有限公司	6289350	合格	200日历天
582	浙江红树林景观工程有限公司	6289312	合格	200日历天
583	宁波汉胜建设有限公司	6289220	合格	200日历天
584	浙江博永建设有限公司	6289183	合格	200日历天
585	浙江荣润市政园林建设有限公司	6288856	合格	200日历天
586	宁波浩保建设工程有限公司	6288854	合格	200日历天
587	宁波中瑞建设有限公司	6288670	合格	200日历天
588	杭州云甲建设工程有限公司	6288337	合格	200 日历天
589	温州市华都建设有限公司	6288100	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
590	河南基安建设集团有限公司	6287945	合格	200 日历天
591	浙江佳裕建设有限公	6287875	合格	200 日历天

	司			
592	宁波源泉建设有限公司	6287793	合格	200日历天
593	甬腾建设有限公司	6287792	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
594	龙晟建设有限公司	6287775	合格	200日历天
595	宁波中允园林建设有限公司	6287618	合格	200日历天
596	宁波宏伟市政园林工程有限公司	6287584	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
597	福建凯福建筑工程有限公司	6287429	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
598	浙江浩睿市政园林有限公司	6286922	合格	200日历天
599	浙江绍兴寰宇建设有限公司	6286825	合格	200 日历天
600	嘉兴亚典建设工程有限公司	6286803	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
601	浙江奕盛建设有限公司	6286243	合格	200日历天
602	宁波市金毅生态环境建设有限公司	6286098	合格	200日历天
603	浙江逸睿建设有限公司	6285825	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
604	宁波德远建设有限公司	6285817	合格	200 日历天
605	杭州永承建设有限公司	6285506	合格	200 日历天
606	龙泉观松古建筑工程有限公司	6285115	合格	200日历天
607	诸暨远诚建筑工程有限公司	6285057	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
608	绍兴征途建设有限公司	6284791	合格	200日历天
609	东阳市鑫圣建设有限公司	6284766	合格	200 日历天
610	余姚市第二建筑工程有限公司	6284548	合格	200日历天
611	宁波铭盈建设有限公司	6284275	合格	200日历天
612	杭州瑀兴建设有限公司	6284209	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
613	浙江大巍建设有限公司	6284067	合格	200日历天
614	慈溪城关建筑有限公司	6283979	合格	200日历天

615	宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司	6283779	合格	200日历天
616	金华泰成环境建设有限公司	6283717	合格	200日历天
617	浙江中泰市政园林工程有限公司	6283666	合格	200日历天
618	浙江如其建设有限公司	6283390	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
619	宁波东茂生态建设有限公司	6283066	合格	200日历天
620	浙江衡星建筑工程有限公司	6283018	合格	200日历天
621	庆元县平安建筑有限公司	6282912	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
622	杭州昊瑞建设有限公司	6282892	合格	200日历天
623	丽水柏逸建设有限公司	6282668	合格	200 日历天
624	浙江磐安中晟建设有限公司	6282319	合格	200日历天
625	浙江乾行建设有限公司	6281969	合格	200日历天
626	宁波金胜建设有限公司	6281942	合格	200日历天
627	浙江中凰建设有限公司	6281714	合格	200日历天
628	杭州中航建设集团有限公司	6281620	合格	200日历天
629	浙江洛坤建设有限公司	6281615	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
630	浙江吉盛建设工程有限公司	6281585	合格	200日历天
631	宁波舜嘉建筑工程有限公司	6281577	合格	200日历天
632	宁波方拓建设工程有限公司	6281551	合格	200日历天
633	宁波成泽建设有限公司	6281299	合格	200 日历天
634	宁波上驰建设有限公司	6280802	合格	200日历天
635	甬港现代工程有限公司	6280727	合格	200日历天
636	绍兴浙邦建设工程有限公司	6280707	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
637	宁波华弘建设有限公司	6280490	合格	200日历天
638	宁波华水园林建设有	6280360	合格	200日历天（投标承

	限公司			诺工期不得超过该计划工期)
639	绍兴胜凯建设有限公司	6280318	合格	200 日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期)
640	宁波凡吉建设有限公司	6279723	合格	200 日历天
641	东阳市强立建设有限公司	6279021	合格	200日历天
642	宁波欧天洋建设有限公司	6278826	合格	200日历天
643	湖州瑞鑫市政园林工程有限公司	6278674	合格	200 日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期)
644	台州宇博建设有限公司	6278565	合格	200日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期)
645	浙江澜霆建设有限公司	6278565	合格	200日历天
646	宁波恒纳建筑有限公司	6278363	合格	200日历天
647	浙江精筑建设有限公司	6278353	合格	200 日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期)
648	宁波浩腾建设有限公司	6278278	合格	200日历天
649	丽水晟星建设有限公司	6277724	合格	200日历天
650	浙江长兴远浙建筑工程有限公司	6277068	合格	200日历天
651	绍兴东业建设有限公司	6277003	合格	200日历天
652	浙江勤辉建设工程有限公司	6276805	合格	200日历天
653	杭州淇振建设有限公司	6276722	合格	200日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期)
654	嘉兴市中亿建设有限公司	6276668	合格	200日历天
655	慈溪市开元城市建设配套工程有限公司	6276599	合格	200日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期)
656	宁波舜丰生态建设有限公司	6276508	合格	200日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期)
657	福瑞达 (浙江) 建设有限公司	6276427	合格	200 日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期)
658	浙江双腾建设工程有限公司	6276403	合格	200 日历天
659	宁波科盈建设工程有限公司	6275950	合格	200日历天
660	宁波新安佳生态建设有限公司	6275635	合格	200日历天
661	浙江浙勤城市服务科	6275270	合格	200日历天

	技有限公司			
662	宁波市波峰市政工程有限公司	6275164	合格	200日历天
663	宁波颢润生态建设有限公司	6275141	合格	200日历天
664	杭州金桐市政园林工程有限公司	6275130	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
665	浙江海誉建设有限公司	6274933	合格	200日历天
666	宁波金欣建设工程有限公司	6274115	合格	200日历天
667	诸暨浩越建设有限公司	6274036	合格	200 日历天
668	浙江龙英建设有限公司	6273986	合格	200日历天
669	浙江拓辰建设有限公司	6273883	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
670	衢州璟新建设有限公司	6273833	合格	200 日历天
671	宁波恒双建设有限公司	6273811	合格	200日历天
672	浙江礼昭建设工程有限公司	6273764	合格	200日历天
673	杭州萧禾建设工程有限公司	6273717	合格	200日历天
674	福建从喜建筑工程有限公司	6273367	合格	200日历天
675	宁波欣承生态建设有限公司	6273315	合格	200日历天
676	浙江联仓建设集团有限公司	6272748	合格	200日历天
677	浙江正海建设有限公司	6272536	合格	200 日历天
678	浙江泽涛建设有限公司	6272420	合格	200日历天
679	嘉兴椰林建设有限公司	6272115	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
680	余姚市杰峰生态环境工程有限公司	6272086	合格	200日历天
681	浙江强森建设工程有限公司	6271945	合格	200日历天
682	慈溪市龙达市政工程有限公司	6271920	合格	200日历天
683	浙江前州建设集团有限公司	6271380	合格	200日历天
684	杭州毅泰建设工程有限公司	6271239	合格	200 日历天
685	台州勤邦建设有限公司	6270747	合格	200日历天

686	浙江璟恒建设有限公司	6270695	合格	200日历天
687	宁波华康陆鼎建设有限公司	6270666	合格	200日历天
688	宁波广富建设有限公司	6269958	合格	200日历天
689	浙江德光建筑工程有限公司	6269942	合格	200 日历天
690	浙江金艺建设有限公司	6269911	合格	200日历天
691	绍兴泓强建设有限公司	6269556	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
692	浙江腾云建设有限公司	6269454	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
693	宁波市源创体育设施有限公司	6269278	合格	200日历天
694	温州三瑞建设有限公司	6269191	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
695	浙江剑灶建设工程有限公司	6268713	合格	200日历天
696	杭州晟通建设有限公司	6268645	合格	200 日历天
697	余姚市汝湖建设工程有限公司	6268130	合格	200日历天
698	宁波舜安市政园林有限公司	6268002	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
699	浙江乐升建设工程有限公司	6267859	合格	200日历天
700	宁波雅苑园林工程有限公司	6267801	合格	200日历天
701	诸暨恒乐建设有限公司	6267763	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
702	慈溪市易龙建设有限公司	6267573	合格	200 日历天
703	宁波兴海园林建设有限公司	6267572	合格	200日历天
704	丽水中正建设有限公司	6267348	合格	200 日历天
705	宁波东元建设工程集团有限公司	6267277	合格	200日历天
706	浙江京达建设有限公司	6267193	合格	200 日历天
707	宁波尼可生态建设有限公司	6266821	合格	200日历天
708	宁波中盈市政园林建设有限公司	6266517	合格	200日历天
709	浙江启高建设有限公司	6266388	合格	200日历天

	司			
710	余姚市众瑞建设有限公司	6266381	合格	200日历天
711	杭州禹宸建设有限公司	6266051	合格	200 日历天
712	绍兴越庆建设有限公司	6266023	合格	200日历天
713	宁波市天一建筑安装工程 有限公司	6266011	合格	200日历天
714	浙江煌远建设有限公司	6265916	合格	200日历天
715	浙江南域建设有限公司	6265491	合格	200日历天
716	浙江南舜建设有限公司	6265359	合格	200日历天
717	浙江泰阳建设集团有 限公司	6265088	合格	200日历天
718	浙江鼎之源建设工程 有限公司	6264754	合格	200 日历天
719	宁波广信建设工程有 限公司	6264488	合格	200日历天
720	温州钱城市政建设有 限公司	6264447	合格	200 日历天
721	宁波繁盛建设有限公 司	6264426	合格	200日历天
722	宁波市建兴建业市政 园林工程有限公司	6263477	合格	200日历天
723	宁波新信建设工程有 限公司	6263462	合格	200日历天
724	丽水昌宁建设有限公 司	6263457	合格	200 日历天
725	绍兴韧辉建设有限公 司	6263270	合格	200日历天（投标承 诺工期不得超过该计 划工期）
726	宁波鼎立建设有限公 司	6263218	合格	200日历天
727	福建省湖盛满建筑工 程有限公司	6263182	合格	200日历天
728	浙江首佳建设有限公 司	6263020	合格	200日历天
729	宁波经北建设有限公 司	6262772	合格	200日历天
730	浙江金华中瑞园林建 设股份有限公司	6262670	合格	200日历天
731	浙江中铁科建设科技 有限公司	6262490	合格	200日历天
732	浙江启铭建筑有限公 司	6262320	合格	200日历天
733	绍兴广腾建设有限公 司	6262277	合格	200日历天
734	浙江杭江建设有限公 司	6262160	合格	200 日历天

	司			
735	浙江廉宏盛业建设有限公司	6261957	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
736	浙江正鹄建设工程有限公司	6261820	合格	200日历天
737	宁波景博生态园林建设有限公司	6261700	合格	200日历天
738	浙江天茂工程技术有限公司	6261198	合格	200日历天
739	衢州千屹建设有限公司	6261058	合格	200 日历天
740	浙江天欣建设有限公司	6260863	合格	200日历天
741	浙江双盈建设有限公司	6260837	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
742	金华旋圆建筑咨询有限公司	6260765	合格	200日历天
743	绍兴尚可建设工程有限公司	6260424	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
744	浙江甬程环境建设有限公司	6260226	合格	200日历天
745	宁波炜辰生态环境建设有限公司	6259800	合格	200日历天
746	杭州临大建设工程有限公司	6259797	合格	200日历天
747	宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司	6259678	合格	200日历天
748	浙江中屹建设集团有限公司	6259595	合格	200日历天
749	浙江普尊建设有限公司	6259566	合格	200日历天
750	浙江中登建设有限公司	6259063	合格	200日历天
751	宁波中屹建设有限公司	6258808	合格	200日历天
752	浙江诺为建设有限公司	6258789	合格	200日历天
753	宁波昊立市政园林建设有限公司	6258766	合格	200日历天
754	宁波蔚然生态建设有限公司	6258538	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
755	东阳市宏华建设有限公司	6258535	合格	200日历天
756	福建省旭志傲建设工程有限公司	6258275	合格	200日历天
757	绍兴万鹤建设有限公司	6258269	合格	200日历天
758	绍兴祥和建设有限公司	6257878	合格	计划工期：200 日历

	司			天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
759	浙江中茂园林建设有限公司	6257816	合格	200日历天
760	宁波华珈建设工程有限公司	6257800	合格	200日历天
761	丽水市顺利建设有限公司	6257274	合格	200日历天
762	浙江南风建设有限公司	6256988	合格	200日历天
763	水玲珑（福建）建设工程有限公司	6256972	合格	200日历天
764	杭州百胜景道建设有限公司	6256921	合格	200日历天
765	慈溪市天一建设工程有限公司	6256889	合格	200日历天
766	浙江广盛环境建设集团有限公司	6256658	合格	200日历天
767	宁波世拓建设工程有限公司	6256454	合格	200日历天
768	宁波天弘建设有限公司	6255841	合格	200日历天
769	宁波中耀生态科技有限公司	6255742	合格	200日历天
770	嘉兴联江建设有限公司	6255675	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
771	衢州锦华环境建设有限公司	6255613	合格	200日历天
772	宁波泓信建设有限公司	6255520	合格	200日历天
773	浙江卓航建设有限公司	6255392	合格	200日历天
774	福建丰岩建设有限公司	6255234	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
775	台州昌腾园林工程有限公司	6254751	合格	200日历天
776	宁波荣锦建设有限公司	6254739	合格	200日历天
777	杭州希润市政工程有限公司	6254378	合格	200日历天
778	浙江崇伟建设有限公司	6253490	合格	200 日历天
779	绍兴伟态建设有限公司	6253344	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
780	宁波中土建设有限公司	6253312	合格	200日历天
781	浙江越润建设有限公司	6253279	合格	200日历天
782	浙江承翔建设有限公司	6253124	合格	200 日历天

783	浙江昊翔建设有限公司	6253081	合格	200日历天
784	宁波市尚荣生态建设有限公司	6252872	合格	200日历天
785	宁波华岳生态建设有限公司	6252856	合格	200日历天
786	宁波帆顺生态建设有限公司	6252626	合格	200 日历天
787	浙江龙游禾亿环境建设有限公司	6252229	合格	200日历天
788	浙江永浩建设有限公司	6251784	合格	200日历天
789	宁波开韵建设有限公司	6251411	合格	200日历天
790	浙江宏枫建设有限公司	6251216	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
791	浙江越湖建设有限公司	6251191	合格	200日历天
792	浙江鼎安建设有限公司	6250967	合格	200日历天
793	宁波亿昊建设有限公司	6250808	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
794	余姚市舜开市政园林建设有限公司	6250803	合格	200 日历天
795	绍兴嘉煌建设有限公司	6250487	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
796	浙江辰启建设有限公司	6250461	合格	200日历天
797	宁波锦丞建设有限公司	6250423	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
798	宁波城市阳光环境建设工程有限公司	6250119	合格	200日历天
799	缔城建设有限公司	6249706	合格	200日历天
800	宁波恒超建设工程有限公司	6249678	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
801	虹诚建设集团有限公司	6249572	合格	200日历天
802	余姚市恒大建筑工程有限公司	6249412	合格	200日历天
803	杭州永东建设有限公司	6249190	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
804	中科正大建筑集团有限公司	6248520	合格	200日历天
805	浙江宁慈建设工程有限公司	6248280	合格	200日历天

806	浙江鑫晟建设有限公司	6247893	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
807	台州云岭建设有限公司	6247875	合格	200日历天
808	浙江德诚环境建设有限公司	6247186	合格	200日历天
809	浙江中图建设有限公司	6246820	合格	200 日历天
810	浙江瑞首建设有限公司	6246685	合格	200日历天
811	浙江东昂建设有限公司	6246596	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
812	宁波雨博建设有限公司	6246190	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
813	宁波锦城建设有限公司	6245309	合格	200日历天
814	杭州铭阳达环保工程有限公司	6245299	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
815	宁波金霖园林建设有限公司	6245066	合格	200日历天
816	浙江中武建设有限公司	6244944	合格	200 日历天
817	温州市阳光建设有限公司	6244002	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
818	宁波森阳建设工程有限公司	6243752	合格	200日历天
819	宁波市帆达建设有限公司	6243720	合格	200日历天
820	浙江中祎建设有限公司	6243592	合格	200日历天
821	宏盛建业投资集团有限公司	6243254	合格	200日历天
822	宁波华灵建设工程有限公司	6242976	合格	200日历天
823	嘉兴市长三角建设有限公司	6242807	合格	200日历天
824	浙江万昌建设有限公司	6242563	合格	200日历天
825	绍兴伟宏建设工程有限公司	6242460	合格	200日历天
826	绍兴金丰环境建设有限公司	6241618	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
827	浙江凯瑞园林市政工程有限公司	6241404	合格	200日历天
828	绍兴东茂环境建设有限公司	6241266	合格	200日历天
829	宁波昂达园林建设有限公司	6240529	合格	200日历天

830	余姚市科城生态环境工程有限公司	6240305	合格	200日历天
831	杭州潇晨建设有限公司	6240181	合格	200日历天
832	福建臣实建设有限公司	6240154	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
833	宁波汉禾建设有限公司	6239828	合格	200日历天
834	宁波隼辉建设工程有限公司	6239760	合格	200日历天
835	宁波润达生态建设有限公司	6239684	合格	200日历天
836	浙江佳树达建设有限公司	6239542	合格	200日历天
837	杭州中旭市政园林工程有限公司	6239465	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
838	宁波同创园林建设有限公司	6239420	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
839	浙江广维建设集团有限公司	6239402	合格	200日历天
840	绍兴国腾建设有限公司	6239400	合格	200日历天
841	浙江鸿博生态建设集团有限公司	6239010	合格	200日历天
842	宁波抱壹建设有限公司	6238870	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
843	温州东江建设工程有限公司	6238637	合格	200 日历天
844	宁波一澍景观工程有限公司	6238235	合格	200日历天
845	浙江万和建设有限公司	6237997	合格	200日历天
846	绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司	6237551	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
847	浙江恒玮市政工程科技有限公司	6237035	满足招标文件要求（合格）	200日历天
848	杭州嘉立建设工程有限公司	6236541	合格	200日历天
849	浙江荣成市政环境工程有限公司	6236489	合格	200 日历天
850	浙江玺辰建设有限公司	6236475	合格	200日历天
851	浙江中海建市政集团有限公司	6236286	合格	200日历天
852	慈溪大升建设工程有限公司	6236122	合格	200日历天
853	宁波景鼎建设工程有限公司	6236092	合格	200日历天
854	宁波康馨园林建设有	6236002	合格	200日历天（投标承

	限公司			诺工期不得超过该计划工期)
855	浙江特辰建设工程有限公司	6235993	合格	200日历天
856	浙江重泰建设有限公司	6235940	合格	200日历天
857	宁波金御生态建设有限公司	6235780	合格	200日历天
858	宁波乐振建设有限公司	6235727	合格	200日历天
859	浙江萧犇建设有限公司	6235505	合格	200日历天
860	浙江舜裕建设有限公司	6235326	合格	200日历天
861	宁波甬通生态建设有限公司	6235166	合格	200日历天
862	宁波卓驰建设工程有限公司	6234772	合格	200日历天
863	浙江壮志建设有限公司	6234577	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
864	宁波慈湾管道工程有限公司	6234458	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
865	浙江聚贤建设股份有限公司	6234205	合格	200日历天
866	宁波宇禾园林建设有限公司	6233919	合格	200日历天
867	浙江新锐建设有限公司	6233888	合格	200日历天
868	宁波永大建设集团有限公司	6233756	合格	200日历天
869	宁波北斗建设有限公司	6233635	合格	200日历天
870	宁波桓起生态建设有限公司	6233505	合格	200日历天
871	浙江祥宏生态建设有限公司	6233326	合格	200日历天
872	台州市君梦建筑工程有限公司	6233065	合格	200日历天
873	宁波为昂工程建设有限公司	6233036	合格	200 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
874	浙江卓巨建筑工程有限责任公司	6232814	合格	200日历天
875	湖州勤益建设有限公司	6232744	合格	200日历天
876	浙江丰晟建设有限公司	6231913	合格	200 日历天
877	浙江皓冠建设工程有限公司	6231641	合格	200日历天
878	福建鑫本建设工程有限公司	6230804	合格	200 日历天(投标承诺工期不得超过该计

				划工期)
879	宁波葺奕市政园林工程有限公司	6230804	合格	200日历天
880	宁波冠基建设有限公司	6230804	合格	200日历天
881	宁波大秦建设有限公司	6230804	合格	200日历天
882	浙江荣裕建设有限公司	6230804	合格	200日历天
883	和瑞建设发展有限公司	6230804	合格	200日历天
884	嘉兴中合建设有限公司	6230804	合格	200日历天
885	宁波鸣山建设有限公司	6230804	合格	200日历天
886	浙江宏海智能科技有限公司	6230804	合格	200日历天
887	杭州承信建设有限公司	6230716	合格	200日历天
888	嘉兴市九二建设工程有限公司	6227878	合格	200日历天
889	浙江长兴盛大建设有限公司	6223871	合格	200 日历天
890	杭州勇驰建设有限公司	6223365	合格	200日历天
891	浙江兴创建设工程有限公司	6221526	合格	200日历天
892	浙江德清晟新建设有限公司	6215740	合格	200日历天
893	宁波元博生态建设有限公司	6214567	合格	200日历天
894	宁波市天庆建设有限公司	6209832	合格	200日历天
895	宁波臻文生态建设有限公司	6209043	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
896	浙江甬园建设有限公司	6208856	合格	200日历天
897	浙江昱腾建设有限公司	6207582	合格	200日历天
898	浙江乾圣工程建设有限公司	6206989	合格	200日历天
899	慈溪市振兴市政工程有限公司	6204951	合格	200日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
900	慈溪市浒山市政建设有限公司	6202248	合格	200日历天
901	宁波启上建筑工程有限公司	6202171	合格	200日历天
902	宁波市泓孜建筑工程有限公司	6201169	合格	200日历天

903	金华宇凯建设工程有限公司	6199784	达到现行国家质量验收评定标准	200日历天
904	浙江璨辰建设有限公司	6196207	合格	200日历天
905	浙江合策建设有限公司	6196010	合格	200日历天
906	宁波星之耀建设工程有限公司	6195843	合格	200日历天
907	浙江中轩建设工程有限公司	6194467	合格	200 日历天
908	浙江隼琦交通工程有限公司	6191048	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
909	华甬工程设计集团有限公司	6190804	合格	200日历天
910	宁波盛世丰建设有限公司	6186714	合格	200 日历天
911	浙江丛岭建设有限公司	6181623	合格	200日历天
912	宁波龙宸建设有限公司	6180228	合格	200日历天
913	浙江风雅海嘉建设有限公司	6179475	合格	200日历天
914	宁波中炬建设有限公司	6175965	合格	200日历天
915	宁波南裕建设有限公司	6167470	合格	200日历天
916	浙江友鑫建设有限公司	6165513	合格	200日历天
917	宁波新腾建设工程有限公司	6164423	合格	200 日历天
918	宁波驰威建设有限公司	6162880	合格	200日历天
919	温岭市大行建设有限公司	6156143	合格	200日历天
920	浙江宏港建设有限公司	6150268	合格	200日历天
921	绍兴周泰环境建设有限公司	6146042	合格	200日历天
922	浙江冠品建设有限公司	6138177	合格	200日历天
923	浙江百誉建设有限公司	6137858	合格	200日历天
924	浙江中佑建设有限公司	6137188	合格	200日历天
925	宁波亿锦建筑工程有限公司	6136838	合格	200 日历天
926	宁波乾锦工程建设管理有限公司	6135525	合格	200日历天
927	宁波上承建设有限公司	6134568	合格	200日历天
928	宁波锦艺生态建设有	6126539	合格	200日历天

	限公司			
929	浙江景天园林工程有限公司	6124090	合格	200日历天
930	杭州建瑞建设有限公司	6112076	合格	200日历天
931	浙江苍豪建筑装饰工程有限公司	6110804	合格	200日历天
932	绍兴一坤建设有限公司	6106188	合格	200日历天
933	宁波可中建设有限公司	6084988	合格	200日历天
934	宁波常合建设有限公司	6066447	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
935	宁波焯嘉建设工程有限公司	6062283	合格	200日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
936	宁波源耀建设有限公司	6061828	合格	200日历天
937	宁波宏超建设有限公司	6027404	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
938	浙江八水建设有限公司	6021785	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
939	浙江宏安市政建设有限公司	6018044	合格	200 日历天（投标承诺工期不得超过该计划工期）
940	浙江杉合建设有限公司	6000000	合格	200日历天
941	浙江伟屹建设工程有限公司	5964837	合格	200日历天
942	慈溪龙泰建设有限公司	5690000	合格	200日历天
943	宁波恒瑞德昭建设有限公司	5666510	合格	200日历天
944	宁波华境建设有限公司	5326577	合格	200日历天