

宁海县颜公河生态引水工程一期开标记录

标段名称	宁海县颜公河生态引水工程一期	标段编号	A3302260300023950002001	
开标时间	2025-04-15 09:00	开评标地点	开标室三	
招标人	宁海县水利投资有限公司	招标代理机构	宁波工建工程造价咨询有限公司	
序号	投标单位	投标报价(元)	质量	工期(交货期)
1	浙江省第一水电建设集团股份有限公司	74404474	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
2	金中天水利建设有限公司	74403013	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
3	中铁一局集团华东建设工程有限公司	74403013	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
4	上海市水利工程集团有限公司	74110700	按国家施工验收规范验收合格标准。	21个月
5	中交水利水电建设有限公司	74110700	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
6	浙江良威水利建设有限公司	74110700	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
7	禹顺生态建设有限公司	74110700	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
8	杭州萧山水利建筑工程有限公司	74110700	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
9	宁波四明湖生态建设有限公司	73818387	按国家施工验收规范验收合格标准	总工期21个月
10	浙江省正邦水电建设有限公司	73818387	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
11	华锦建设集团股份有限公司	73526074	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
12	宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司	73526074	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
13	上海建工(浙江)水利水电建设有限公司	73233761	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
14	江苏省水利建设工程有限公司	73233761	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
15	浙江省隧道工程集团有限公司	73233761	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
16	浙江江南春建设集团有限公司	72941448	按国家施工验收规范验收合格标准。	总工期 21 个月
17	浙江滕头水务建设有限公司	72941448	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
18	浙江省疏浚工程有限公司	72650403	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
19	浙江省围海建设集团股份有限公司	72649135	按国家施工验收规范验收合格标准。	21个月
20	江西省水利水电建设集团有限公司	72649135	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月

21	北京金河水务建设集团有限公司	72356822	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
22	湖南水总水电建设集团有限公司	72356822	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
23	浙江省水电建筑安装有限公司	72064509	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
24	浙江钱塘江水利建筑工程有限公司	72064509	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月。投标承诺工期不得超过该计划工期。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。
25	浙江丰茂盛业建设有限公司	72064509	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
26	宁波东泽生态建设有限公司	71772196	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
27	广东省水利水电第三工程局有限公司	71772196	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
28	浙江广川建设有限公司	71772196	按国家施工验收规范验收合格标准	总工期21个月
29	浙江宇盛建设有限公司	71772196	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
30	长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司	71481344	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
31	浙江山青水绿建设有限公司	71481344	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
32	江苏淮阴水利建设有限公司	71481344	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月
33	宁波广慈生态建设有限公司	71479883	按国家施工验收规范验收合格标准	21个月