
镇海区骆驼街道团桥村（乌家）农村生活污水管网工程

（施工）澄清、修改文件二 

 

各投标人： 

镇海区骆驼街道团桥村（乌家）农村生活污水管网工程（施工）的招标文件及工

程量清单编制说明中有关内容澄清、修改如下： 

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间）修改为 2025 年 5月 6日 10

时 00分； 

（2）招标文件下载截止时间修改为 2025年 5月 6日 10时 00分； 

（3）招标文件 P7/第二章 投标人须知前附表/3.2.4最高投标限价/暂估价、

暂列金额为 71.9216 万元（含税），暂估价、暂列金额占招标控制价比例为 9.0 %， 

修改为：暂估价、暂列金额为 92.0648 万元（含税），暂估价、暂列金额占

招标控制价比例为 11.52 %。 

（4）招标文件 P48/附表.商务标评分标准/评标基准价计算：不可竞争费（含

暂估价、暂列金及其他不可竞争费）合计 1322200元（含税） 

修改为：不可竞争费（含暂估价、暂 列金及其他不可竞争费）合计 1523632

元（含税）。 

（5）招标文件 P49/附表.商务标评分标准/公式一对应关系和公式二对应关

系中的招标人意向投标评审价修改如下： 

球号 招标人意向投标评审价（元） 

1 5668882.0 

2 5708840.3 

3 5748798.6 

4 5788756.9 

5 5828715.2 

6 5868673.5 

7 5908631.8 

8 5948590.1 

9 5988548.4 

10 6028506.7 

11 6068465.0 

（6）招标文件 P102/第七章技术标准和要求/五、主要材料设备参考品牌表；

招标文件 P118/第八章 投标文件格式/主要材料设备参考品牌表；镇海区骆驼街



道团桥村（乌家）农村生活污水管网工程清单编制说明/（六） 主要设备材料参

考品牌表； 

以上内容中涉及一体化泵站的参考品牌 

7 一体化泵站 上海胜泉，舒朋士，格兰富 

修改为： 

7 一体化泵站 凯泉泵业、南方泵业、熊猫集团 

（7）“清单编制说明-新.pdf”已重新上传，以此版本为准。“清单编制说

明.pdf”自动失效作废。 

（8）镇海区骆驼街道团桥村（乌家）农村生活污水管网工程（施工）(镇海

区骆驼街道团桥村（乌家）农村生活污水管网工程（施工）)工程施工招标文件

(版本号：5).NbZbs 已经重新生成，以此版本为准。镇海区骆驼街道团桥村（乌

家）农村生活污水管网工程（施工）(镇海区骆驼街道团桥村（乌家）农村生活

污水管网工程（施工）)工程施工招标文件(版本号：4).NbZbs自动失效作废。 

（9）本项目其余内容保持不变。 

在投标截止时间前，投标人应及时关注、浏览“宁波市公共资源交易电子服

务系统”并及时下载本项目相关文件，因未及时浏览、下载而造成的后果，责任

自负。本次修改、澄清文件二若与招标文件及修改、澄清文件不一致之处，以本

次修改、澄清为准。 
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