

镇海区骆驼街道团桥村（乌家）农村生活污水管网工程（施工）中止公告

工程名称: 镇海区骆驼街道团桥村（乌家）农村生活污水管网工程（施工）

招标人: 宁波市镇开兴骆城市发展有限公司

招标代理: 世明建设项目管理有限公司

项目中止原因: 因项目方案优化，工程内容调整等原因

项目中止情况描述: 镇海区骆驼街道团桥村（乌家）农村生活污水管网工程（施工）因项目方案优化，工程内容调整等原因，现中止本项目招投标流程。后续招投标情况请关注宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）。不便之处，敬请见谅。