
宁海县中心城区东山撇洪渠防洪治理工程工程总承包（EPC）开标记录

标段名称
宁海县中心城区东山
撇洪渠防洪治理工程
工程总承包（EPC）

标段编号 A3302260300023538002001

开标时间 2025-04-28 09:00 开评标地点 开标室三

招标人
宁海县水利投资有限
公司

招标代理机构 大地工程咨询有限公司

序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期（交货期）

1

中国市政工程中南设
计研究总院有限公司
、杭州日臻建设有限
公司联合体

31943559

设计质量要求: 按国
家技术规范、标准及
规程，达到施工图设
计深度；施工质量要
求：按国家及行业施
工验收规范一次性验
收合格

730日历天，其中设
计工期需满足现场施
工工期要求

2

华设设计集团股份有
限公司、浙江丰茂盛
业建设有限公司联合
体

31894942

设计质量要求：按国
家技术规范、标准及
规程，达到施工图设
计深度。施工质量要
求：按国家及行业施
工验收规范一次性验
收合格

总工期：730日历天
，其中设计工期需满
足现场施工工期要求

3

华汇工程设计集团股
份有限公司、温州宏
源建设集团有限公司
联合体

31880453

设计质量要求: 按国
家技术规范、标准及
规程，达到施工图设
计深度。施工质量要
求：按国家及行业施
工验收规范一次性验
收合格。

总工期：730 日历天
，其中设计工期需满
足现场施工工期要求
。

4

华甬工程设计集团有
限公司、浙江江南春
建设集团有限公司联
合体

30769945

设计质量要求: 按国
家技术规范、标准及
规程，达到施工图设
计深度。 施工质量
要求：按国家及行业
施工验收规范一次性
验收合格。

总工期:730日历天
，其中设计工期需满
足现场施工工期要求
。

5

湖州南太湖水利水电
勘测设计院有限公司
、浙江省围海建设集
团股份有限公司联合
体

30754522 满足招标文件要求
730日历天，其中设
计工期需满足现场施
工工期要求

6

余姚市水利电力建筑
勘测设计院、浙江省
水电建筑安装有限公
司联合体

30521094

设计质量要求:按国
家技术规范、标准及
规程，达到施工图设
计深度。施工质量要
求:按国家及行业施
工验收规范一次性验
收合格。

730日历天，其中设
计工期需满足现场施
工工期要求

7

浙江禹川勘测设计有
限公司、广东省建筑
工程集团股份有限公
司联合体

/

设计质量要求：按国
家技术规范、标准及
规程，达到施工图设
计深度。施工质量要
求：按国家及行业施
工验收规范一次性验
收合格。

总工期：730日历天
，其中设计工期需满
足现场施工工期要求
。



8

温州市水利电力勘测
设计院有限公司、宁
波维邦生态建设有限
公司联合体

30404541

设计质量要求: 按国
家技术规范、标准及
规程，达到施工图设
计深度。施工质量要
求：按国家及行业施
工验收规范一次性验
收合格。

总工期：730日历天
，其中设计工期需满
足现场施工工期要求
。

9

浙江九州治水科技股
份有限公司、江苏省
水利建设工程有限公
司联合体

30404541

设计质量要求 : 按
国家技术规范、标准
及规程，达到施工图
设计深度。施工质量
要求：按国家及行业
施工验收规范一次性
验收合格。满足招标
文件要求。

总工期：730 日历天
，其中设计工期需满
足现场施工工期要求
。满足招标文件要求
。

10

宁波市水利水电规划
设计研究院有限公司
、宁波龙元盛宏生态
建设工程有限公司联
合体

30404541

设计质量要求: 按国
家技术规范、标准及
规程，达到施工图设
计深度。施工质量要
求：按国家及行业施
工验收规范一次性验
收合格。

总工期：730 日历天
，其中设计工期需满
足现场施工工期要求
。

11
台州市水利水电勘测
设计院有限公司

30404541

设计质量要求: 按国
家技术规范、标准及
规程，达到施工图设
计深度。 施工质量
要求：按国家及行业
施工验收规范一次性
验收合格。

730日历天，其中设
计工期需满足现场施
工工期要求


